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0.0.01. - GENERALITES
0.0.01.1, CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définit les
prescriptions techniques générales aux travaux de terrassements, voirie, réseaux
humides, mobilier funéraire, plantations et arrosage nécessaires a la création d’'un
nouveau cimetiére sur la commune de Restincliéres.

En particulier, il énumére les spécifications générales imparties aux travaux de :

- Préparation de chantier
- Travaux préparatoires

- Terrassements

- Voirie

- Mobilier funéraire

- Réseau eaux pluviales
- Réseau eau brute

- Plantations

- Réseau d’arrosage

.0.01.2 CONDITIONS GENERALE

Le C.C.T.P. compléete pour tout ce qui ne déroge pas aux documents contractuels, le
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) approuvé par le décret du 16
janvier 1992 applicables aux marchés publics de travaux de génie civil dont les
dispositions devront étre suivies et en particulier, les fascicules suivants :

Nature Dénomination Titre
C.C.T.G. Fascicule 2 Terrassements généraux
Fascicule 3 Fourniture de liants hydrauliques
Fascicule 4, titre 1 Fourniture d’acier et autres métaux
Armatures pour béton armé
Fascicule 23 Granulats routiers
Fascicule 24 Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction
et a I'entretien des chaussées
C.C.T.G. Fascicule 25 (N) Exécution des corps de chaussée
Fascicule 27 (N) Fabrication et mise en ceuvre des enrobés
C.C.T.G. Fascicule 31 Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et
dispositifs de retenue en béton
C.P.C. Fascicule 32 Construction de trottoirs
Fascicule 63 Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection
des mortiers
C.C.T.G. Fascicule 64 Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil
Fascicule 65 Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou
précontraint
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Fascicule 67, titre 1 Etanchéité des ouvrages d’art, support en béton de ciment
Fascicule 68 Exécution des travaux de fondations d’ouvrages
Fascicule 69 Travaux en souterrain
Fascicule 70 Canalisation d’assainissement et ouvrages annexes
Fascicule 71 Conduite d’eau potable et ouvrages annexes

Les travaux devront également étre conformes aux prescriptions définies dans les
documents ci-apres :

- Arrété interministériel du 02 Avril 1991

- Normes NFC 11-201 et NFC 14-100

- Normes NFC 33-400

- Article L332-15 du Code de I'Urbanisme

-Normes NFC 13-200, 15-100 et 17-200

- Normes UTE (cable, boite tangente, coffret,...)

- Norme NF LST

- Spécifications Commune de Restinclieres, 3M, ENEDIS, France

Télécom, BRL, CG34 et du SDIS.

De plus, les essais en laboratoire et en place seront conduits conformément aux modes
opératoires de 'AFNOR et du LCPC.

Les matériaux, produits et composants de construction doivent é&tre conformes aux
stipulations du marché et aux prescriptions des normes AFNOR homologuées, les
normes applicables étant celles en vigueur le premier jour du mois qui précéde celui de la
signature de l'acte d'engagement par I'Entrepreneur.

0.0.01,3 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur, pour établir son offre, se sera rendu compte de l'emplacement des
travaux, de leur importance et des difficultés de toutes sortes qu'il pourrait rencontrer,
notamment de celles résultant de la proximité des canalisations souterraines et des
difficultés d’accés.

L'attributaire des travaux ne pourra élever aucune réclamation ni ne prétendre a aucune
augmentation de prix du fait des difficultés d'exploitation spéciale, de quelque nature
qu'elles soient et dont il doit, avant le dép6t de son offre, mesurer toute l'importance.

L'entrepreneur est informé de la présence de différents réseaux qui pourront faire I'objet
d'un piquetage spécial conformément a l'article 27.3. du C.C.A.G. Il devra avant le
commencement des travaux se mettre en rapport avec les services suivants :

- ENEDIS

- Orange

- BRL

- VEOLIA

-CD34

- Services Techniques de la commune de Restincliéres

- SDIS

Pour prendre en accord avec eux et a ses frais, toutes les mesures nécessaires afin de
sauvegarder les canalisations, ancrages ou installations de tous ordres qu'il pourrait
rencontrer.

L'entrepreneur devra ensuite, en cours d'exécution, se conformer constamment aux
indications qui lui seront données par les services publics ou concessionnaires
intéressés. Une copie des D.I.C.T. et de leurs retours sera fournie au Maitre d’Ouvrage et
au Maitre d’ceuvre.
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Les avaries aux canalisations et leurs conséquences survenues dans les fouilles ou a
leur proximité immédiate, seront réparées par les services publics aux frais de
I'Entrepreneur.

0.0.01.4 DONNEES GENERALES

A. Nivellement et planimétrie

Les cotes de nivellement sont rapportées au N. G. F.

Les coordonnées en planimétrie sont rattachées au systéme de coordonnées CC43.
Les plans du marché définissent les ouvrages en nivellement et en planimétrie.

B. Données géotechnigues
Une étude géotechnique G1 PGC a été réalisée. Elle est disponible en annexe du
présent CCTP.

01. ETIONS PARTICULIERE

L'entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pendant I'exécution des travaux afin
qu'aucun dommage ne soit causé, soit aux réseaux aériens ou souterrains existants, soit
a la circulation publique, ou a I'exploitation du domaine public et des services publics
conformément a l'article 31 du C.C.A.G.

En particulier, il aura a satisfaire aux obligations suivantes :

- Obligation de maintenir les acces des riverains.

- Obligation de maintenir les accés aux voies adjacentes.

- Obligation de maintenir dans un état de propreté permanente les parties de voies
empruntées par les véhicules du chantier et les véhicules d'approvisionnement du
chantier.

- Exécution simultanée des travaux étrangers a l'entreprise sur le chantier ou a proximité
de celui-ci.

0.0.01.6 DEROULEMENT DU CHANTIER

Prescriptions générales :

L'entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux ou s'exécuteront les travaux et
toutes les sujétions résultant de leur réalisation.

Il devra tenir compte des particularités des routes d’accés pour 'amenée de son matériel
et la circulation de ses camions et engins. L’entrepreneur devra la réalisation de la voirie
interne de desserte du chantier. Les voies de chantier supplémentaires qui lui seraient
éventuellement nécessaires seront également établies a ses frais.

Toutes les voies empruntées (revétues ou non) seront remises en état, a la fin de leur
utilisation.

Le chantier se déroulera conformément au Cahier des Clauses Administratives
Générales (C.C.A.G.) et suivront les dispositions ci-aprés.

A. Emplacement a disposition

L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ou éluder les obligations de son
marché dans le cas ou il jugerait insuffisants ou mal situés les emplacements pour
stockage des matériaux, installation du chantier et stationnement des engins, déterminés
par le Maitre d'CEuvre avant tout commencement des travaux.

B. Signalisation de chantier

La signalisation de chantier a I'égard de la circulation publique sera réalisée par
I'Entrepreneur sous le contréle du Service compétent conformément a l'article 31 du
C.CAG.

Cette signalisation devra étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére et
en particulier, a | "Instruction ministérielle sur la signalisation routiere" - Livre 1 - définie
par les arrétés du 24.15.A.1967, 17.10.1968, 23.07.1970, 08.03.1971, 20.05.1971,
27.03.1973, 30.10.1973, 24 et 25.07.1974 et plus particulierement sa 8éme partie
approuvée par ses arrétés des 10 et 15.07.1974.

Elle devra étre soumise a l'approbation du maitre d’ceuvre avant mise en place.
Notamment, les plans des déviations et de signalisation devront avoir été approuvés par
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le Maitre d'ceuvre et par les services départementaux et municipaux concernés avant
mise en place.

C. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public et des services publics
L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour la géne et le retard que
pourraient lui occasionner les déplacements des réseaux des concessionnaires.

Il devra prendre toutes dispositions et précautions pour éviter de heurter, avec des
engins les supports ou pylénes des lignes électriques ou téléphoniques ainsi que les
canalisations enterrées.

L'entrepreneur est autorisé a franchir les diverses voies rencontrées pour le transport de
matériau et de matériel, mais il ne devra pas interrompre la circulation générale.

De plus, il devra procéder, avec une fréquence suffisante au nettoiement des voies
circulées rencontrées et sur lesquelles se déposeraient des matériaux en provenance du
chantier.

Dans tous les cas énoncés aux alinéas ci-dessus, I'Entrepreneur ne sera pas fondé, en
cas d'accident ou d'incident et quelles qu'en soient les circonstances, a soutenir que la
responsabilité du Maitre d'CEuvre est engagée.

D. Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

Le délai pour la remise en état, le dégagement et le nettoiement des emplacements mis a
la disposition de I'Entrepreneur pour I'exécution des travaux est 8 de jours a dater du
dernier ouvrage exécuté.

Toutefois, I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir de ce délai que dans la mesure ou il aura
pris toutes les précautions nécessaires pour ne provoquer aucun incident par de
quelconque dépot.

E. Limites des prestations entre les différents lots

L’entrepreneur de chaque lot doit consulter le détail des limites de prestations porté dans
les autres lots et prendre connaissance des plans et piéces écrites de ces autres lots.
Lorsqu’un corps d’état doit exécuter ses ouvrages consécutivement aux travaux d’'un ou
de plusieurs corps d’état, il a obligation de vérifier et de prendre, sous sa responsabilité,
les travaux du ou des corps d’état précédents, du fait méme qu’il entreprend sans
réserve son propre travail.

Il devra donc procéder a toutes les vérifications qu’il jugerait nécessaires, en ce qui
concerne I'aplomb, la mise a niveau et les possibilités d’application et de mise en ceuvre
des matériaux dont il a la charge, et faire consigner sur un procés-verbal, les
observations et réserves éventuelles sur I'exécution des travaux concernés.
L’entrepreneur ne pourra donc prétendre ignorer les prestations et obligations des corps
d’état dont les travaux pourraient étre exécutés en liaison avec le sien. L’ensemble de
ces opérations de vérification et de prise en charge sera effectué, sous lentiére
responsabilité de chaque corps d’état, sans que le maitre d’ceuvre ait a intervenir de
quelque maniére que ce soit.

F. Bruits

L’entrepreneur devra respecter les dispositions des arrétés, décrets et ordonnances
relatifs a la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes moto-
compresseurs, par les moteurs a explosion ou a combustion interne, par les matériels de
chantier.

Ces dispositions sont réputées étre connues de I'entreprise.

G. Sujétions diverses

a. Dégradations causées aux voies publigues

Outre le nettoiement des voies publiques utilisées, I'Entrepreneur devra assurer la
réparation réguliere des dégradations occasionnées de son fait aux voies de circulation
empruntées par ses engins et camions.

A cet effet, un état des lieux sera établi contradictoirement au début des travaux.

b. Dommages
L'entrepreneur supportera la charge des dommages provoqués par son personnel ou ses

engins sur les propriétés voisines des emprises ; il sera responsable des dégats qui
pourraient étre occasionnés par ses engins aux ouvrages existants quels qu'ils soient.
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H. Raccordement aux réseaux

Il appartiendra a I'entreprise d’effectuer auprés des sociétés concessionnaires toutes les
démarches nécessaires pour assurer la desserte de I'opération par ceux -ci (réseaux
eaux pluviales, eau brute).

0.0.01.7 DECOUPAGE EN TRANCHES DE TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en 2 tranches de travaux :

- Tranche ferme :

Les travaux comprendront principalement : parking, murs et clotures, haie périphérique et
arrosage, aménagement d’une premiere allée et d’un columbarium

- Tranche optionnelle :
Les travaux comprendront principalement : cavurnes, 2°™ columbarium, aménagement des
autres allées, mobilier...

0.0.01.8 VARIANTE IMPOSEE

Il est prévu une variante imposée qui concerne la réalisation de I'allée centrale en béton
désactivé en lieu et place du bicouche de Vergéze.
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0.0.02. — MISE EN PLACE DU CHANTIER
0.0.02.1 PRESENTATION DU PROJET DINSTALLATION DE CHANTIER

A. Installation de chantier

L'entrepreneur établira le projet des installations de chantier prévu a l'article 31 du
C.CAG.

Ce projet sera soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre dans un délai de 15 jours ouvrés a
compter de I'ordre de service notifiant le marché.

Il devra étre compatible avec le plan général des installations de chantier, le PGCSPS et
les généralités tous corps d’état du présent CCTP.

B. Repliement de chantier
Le repliement de chantier sera effectué conformément aux articles 37 du C.C.A.G.

0.0.02.2 PROGRAMME D'EXECUTION

L'entrepreneur soumettra a l'approbation du Maitre d'CEuvre un programme d'exécution
des travaux conformément a l'article 28 du C.C.A.G.

Le programme sera présenté sous la forme d'un planning précisant pour chaque phase
de réalisation :

- La date de début et de fin de travaux.

- Les cadences de fourniture et de mise en service.

- La liste et les caractéristiques des matériels utilisés.

- Le nombre et la qualification du personnel employé y compris les agents recrutés dans
les sociétés d'intérim.

Ces documents seront fournis en trois (3) exemplaires. Le Maitre d'CEuvre retournera ce
programme a l'entrepreneur, revétu de son visa s'il y a lieu, et/ou accompagné de ses
observations dans un délai maximal de 15 jours. Les rectifications qui seraient
demandées a l'entrepreneur devront étre faites dans le délai qui lui sera imparti.
L'entrepreneur devra proposer en temps utile, les adjonctions ou modifications qu'il y
aura lieu d'apporter pendant la durée des travaux.
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0.0.02.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

A. Consistance et descriptions des travaux

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages
commandés, doivent étre prévus par I'entrepreneur et exécutés conformément aux régles
de lart.

L’entrepreneur suppléera, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui
pourraient étre omis.

L’entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou omissions dans les
plans ou dans le présent C.C.T.P. le dispensent d’exécuter intégralement tous les
ouvrages nécessaires a I'achévement des travaux, installations et implantations.

B. Implantation des ouvrages

L’'implantation des ouvrages en planimétrie et altimétrie, les repéres de piquetage font
partie de la mission de I'entreprise. Toute modification de cbte sera signalée au Maitre
d’Ouvrage.

C. Vérification des documents

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra vérifier toutes les cétes des ouvrages qu’il a a
exécuter. |l signalera au Maitre d’'Ouvrage, avant exécution, les erreurs ou omissions qu'’il
aurait relevées, ainsi que les changements qu’il jugerait utile d’apporter.

A défaut de se conformer a ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les
erreurs relevées au cours de I'exécution et des conséquences qui en découleraient.
Ainsi, aucun ftravail supplémentaire, ni aucune modification dans le travail effectué,
provenant de ces erreurs ou omissions ne fera l'objet dune rémunération
supplémentaire.

D. Réception des emprises

Chaque entrepreneur réceptionnera au fur et & mesure les livraisons des fournitures ou
I'exécution des supports faits par d’autres entrepreneurs et avec ou sur lesquels il doit
intervenir.

Tout début de travaux implique I'acceptation par I'entrepreneur des travaux déja
effectués par une autre entreprise.

0.0.02.4 SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

Les dispositions définies aux articles 28 et 31 du C.C.A.G. sont applicables.

Les entreprises devront de plus se conformer aux prescriptions du PGCSPS. Elles
devront impérativement établir un PPSPS et le remettre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre
d’'ceuvre dans un délai de 15 jours ouvrés a compter de I'ordre de service notifiant le
marché

0.0.02,5 MATERIEL ET MATERIAUX

L’entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre :

. Une note précisant les modalités de fonctionnement du matériel a utiliser en cours de
travaux et les conséquences prévisibles sur I'environnement.

. Une notice technique avec les certificats d’agréments et des échantillons pour les
matériels a fournir ou a mettre en ceuvre.

Ces éléments seront soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre dans un délai de 15 jours
ouvrés a compter de I'ordre de service notifiant le marché.

0.0.02.6 DESSINS - CALCULS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

L'entrepreneur devra soumettre au visa du Maitre d'CEuvre dans un délai de 15 jours, a
compter de la date de notification du marché, les plans, les dessins, notes de calculs et
documents divers dont I'établissement est prévu par le C.C.A.G., article 29 et par le
C.C.T.G., fascicule 70 chapitre 3.l devra en outre fournir un plan d’exécution avec
I'implantation précise de tous les regards, chambres de tirages et coffrets représentés a
I'échelle.
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Ces documents seront a fournir en trois (3) exemplaires.

0.0.02.7 PLANS DE RECOLEMENT

L’entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre dans les conditions précisées a
'Article 40 du C.C.A.G. un dossier de récolement des ouvrages exécutés en 5
exemplaires papiers et 2 CDs.

Les plans constituant ce dossier comporteront tous les éléments planimétriques et
altimétriques nécessaires pour assurer une description géométrique compléte de
I'ouvrage exécuté.

Ces plans seront établis par un géométre- expert agréé par le maitre d’ceuvre dans le
systeme géodésique Lambert lll et altitudes rattachées au NGF, échelle 1/200 minimum.
Le ou les fichier(s) informatique(s) de ces plans a fournir sur CD sera sous format DWG.
Les réseaux seront géo-référencés (conformément a I'arrété d'application "DT-DICT" du
05 octobre 2011 et la norme NF s70-003).

0.0.02.8 LABORATOIRE DE CHANTIER

L'entrepreneur devra faire appel a ses frais a un laboratoire agréé indépendant qu'il
soumettra a I'approbation du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre, pour la réalisation
des essais de réception et de contrdle prévus au marché.

0.0.02,9 SAUVEGARDE DU PATRIMOINE (C.C.A.G. ART, 33)

Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque des vestiges pouvant intéresser la
préhistoire, I'histoire ou l'art sont mis a jour, les prescriptions prévues par la loi du
27.09.1941 portant réglementation des fouilles archéologiques sont applicables et
notamment celles du titre 3 de ladite loi.

Dés la découverte des objets en question I'entrepreneur devra en aviser en outre le
Maitre d’ceuvre et attendre sa décision pour poursuivre lesdits travaux qui auront été
suspendus.

NOTA : Aucune fouille archéologique n’a été réalisée sur I'emprise de I'opération.

0.0.02.10 LIEUX DE DECHARGE

La recherche des lieux de décharge payante ou non est laissée a la diligence de
I'entrepreneur.

Il devra joindre une note a sa remise d'offre indiquant les lieux de décharge qu'il aura
choisis.

Il est bien précisé que l'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation pour
I'interruption d'exploitation de ces décharges qu'elles qu'en soient les raisons (notamment
intempéries), et qu'en aucun cas, il ne pourra lui étre accordé une plus-value en cas
d'obligation d'utiliser des lieux plus éloignés ou moins accessibles que ceux prévus lors
de la remise de I'offre.

0.0.02.11 COMPTE INTER- ENTREPRISE

Sans objet.
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LOT N°1 : TERRASSEMENT - VOIRIE — MOBILIER
FUNERAIRE — RESEAUX HUMIDES

1¢re partie : Préparation de chantier
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1.1.01. - PREPARATION DE CHANTIER
1.1.01.1. DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS

A. Installation et signalisation de chantier

Cette prestation concerne linstallation de chantier de I'entreprise, y compris I'amenée et
le repliement du matériel et des locaux de chantier ainsi que la remise en état des lieux
en fin de travaux.

Elle comprend :

Installations de chantier.

Les dépenses éventuelles d’achat, de location et d'utilisation des terrains autres que
ceux mis a disposition de I'entreprise par le Maitre d’Ouvrage.

La fourniture, 'amenée et les frais d’installation des locaux de chantier, magasins,
ateliers, entrepdts, bureaux, etc ...

Les aménagements des terrains, tels que décapage, nivellement, réalisation des plates-
formes des baraquements, aires de stockage et de fabrication, zones de dépdts, mise en
place de clbture, d'éclairage, ...

L'assainissement et I'entretien de ces plates-formes, y compris I'éventuelle réalisation
d'ouvrages provisoires (réseau de pluvial, ...) et leur démolition en fin de chantier.

Les acces au chantier a partir de la voirie existante.

L'entretien des voiries existantes utilisées et des voiries aménagées pour satisfaire les
besoins du chantier.

La réalisation, si nécessaire, d'installations de lavage permettant en cas de besoin le
nettoyage des véhicules ayant circulé sur les zones de chantier et devant d'emprunter la
voie publique.

L'ensemble des pistes de chantier, leur entretien et I'arrosage éventuel pendant les
travaux, et leur démolition en fin de travaux, y compris évacuation ou reprise des
matériaux.

Les fournitures et les frais d'installation des baraques de chantier, des ateliers, des
entrepdts, des bureaux y compris ceux du Maitre d'CEuvre, SPS, ...

Les branchements aux réseaux divers de I'ensemble des installations y compris celles du
Maitre d'CEuvre ainsi que leurs abonnements et leurs consommations.

Les frais de fonctionnement des installations, ainsi que I'entretien, la maintenance et les
réparations.

La fourniture, 'amenée, 'ensemble des déplacements nécessaires et le repliement des
installations pour chantiers mobiles (blocs sanitaires, réfectoires, etc.).

Les dispositifs de tous ordres en vue d’assurer I'’hygiéne et la sécurité, conformément aux
réglements en vigueur.

Le nettoyage quotidien des zones de chantier et des zones d’accés.

La réalisation des aires de stockage et de stationnement « tampons ».

Les protections des arbres existants situés dans I'enceinte ou a proximité du chantier.
Les aménagements nécessaires a la protection de I'environnement (bac de décantation,
zone de stockage imperméabilisée pour les matériaux polluants, ...), en particulier ceux
qui pourraient étre demandés par la police de I'eau.

Toutes les sujétions inhérentes a la gestion des déchets : organisation du tri, mise en
place de bennes ou délimitation de zones de stockage, évacuation aussi souvent que
nécessaire, ...

L’amenée, la mise en station puis le repliement du matériel et des engins de chantier, y
compris les transferts éventuels en cours de chantier.

Les dispositifs de pompages quelle que soit la durée de pompage et la puissance
nécessaire.

Géométrie

Les frais de fonctionnement du contréle intérieur de I'entreprise (laboratoire, topographie,
etc.).

Les implantations contradictoires.

Le piquetage général des ouvrages et le suivi de leur géométrie pendant et en fin de
construction suivant les conditions définies au marché.

Essais

Les frais de laboratoire nécessaires a la conduite du chantier comprenant :
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* soit les fournitures et frais d'installation des locaux et du matériel, les branchements aux
réseaux d'eau, d'électricité, les frais de fonctionnement y compris le personnel, I'entretien
des locaux et du matériel.

* soit la rémunération, par I'entreprise, du laboratoire privé qu'il aura soumis a I'agrément
du Maitre d'CEuvre. Cette réemunération étant calculée a partir de la nature, description et
densité d'essais prescrites du CCTP pour I'ensemble des travaux.

Les frais inhérents a la bonne exécution des différents essais et contréles précisés au
CCTP, lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par un prix particulier au bordereau.

Les frais relatifs aux essais et études de sol complémentaires, nécessaires a la
conception et au dimensionnement des structures voirie et plate-forme.

Signalisation

La fourniture et l'installation des panneaux et dispositifs de signalisation de chantier
réglementaires, ainsi que leur maintien en place pendant toute la durée nécessaire.

La fourniture, 'amenée et le repli d’'un panneau d’information dimensions 1.50 x 1.00 m.
Une maquette sera fournie au Maitre d’ceuvre pour validation.

La signalisation horizontale provisoire de chantier, y compris son adaptation en cours de
chantier et son effacement en fin de chantier.

Les panneaux liés a la vie du chantier (point de regroupement, information...).

Les aléas et sujétions liés a la nécessité de maintenir la circulation des véhicules, bus,
cycles et piétons ainsi que les accés des riverains -résidences ou particuliers - et des
commerces, y compris pour les véhicules de livraison incluant si nécessaire la mise en
place d'un alternat manuel ou par feux tricolores

Les frais de demande de polices de roulage et les adaptations des aménagements et de
la signalisation de chantier en résultant.

Les frais de déclaration d’'intention de commencement de travaux, I'ensemble des frais
liés au repérage et marquage des réseaux.

Replis

L’enlevement en fin de chantier des installations propres a I'entreprise, la démolition des
ouvrages provisoires, le repli du matériel, la remise en état des lieux et si nécessaire
I’évacuation des matériaux excédentaires, et des matériaux de démolition.

Divers

L'élaboration et la diffusion de tous les documents reglementaires stipulés au CCTP,
PPSPS, PAQ, PAE, SDDD, ...

L'astreinte de nuit comme de jour, pour toutes interventions pendant la semaine, les
week- end et jours fériés.

Les frais de gardiennage et d’astreintes.

La mise en ceuvre des décisions arrétées lors de I'élaboration des plans d'emprises, des
carnets de phasage et des plans de circulations.

B. Constat d’huissier

Cette prestation concerne les frais de réalisation d'un constat d'huissier étayé de
photographies en couleur de la totalité, des murs de cléture, portails, grillages,
revétements de sol, végétaux et ouvrages publics ou privés jouxtant le chantier.

Ce constat sera impérativement réalisé avant le démarrage des travaux. Il sera diffusé
avec photos couleurs en trois exemplaires : deux au Maitre d'Ouvrage et un au Maitre
d'CEuvre.

Il portera sur le périmétre total de I'opération.

C. Dossiers d’exécution et de récolement

Cette prestation concerne I'établissement et la livraison du dossier d’exécution et du
dossier des ouvrages exécutés.

Elle comprend :

Dossier d’exécution :

La réalisation des plans d’exécution et de tous les détails d’exécution demandés par la
Maitrise d’ceuvre et leur reprise jusqu’a leur validation sans réserve par la Maitrise
d’ceuvre.

Ces plans devront notamment intégrer les sujétions de cohérence avec les autres corps
d’état établies pendant les réunions de synthése auxquelles l'entreprise est tenue
d’assister.

La prestation inclue également la réalisation des tirages en autant d’exemplaires que
nécessaire (3 minimum).
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La fourniture des documentations et des échantillons ainsi que la réalisation des
planches d’essais demandés par la Maitrise d'ceuvre en début de chantier. Les
documentations seront fournies sous forme d’un cahier organisé et relié.

Dossier de récolement :

La fourniture de 2 CDs et de cinq tirages des plans de récolement des travaux exécutés
(voirie + réseaux) en respectant les signes conventionnels et les normes des
concessionnaires.

Les plans de récolement seront réalisés a la charge de I'entreprise par un géometre
expert agréé par le maitre d’ceuvre. lls seront établis dans le systéme géodésique
Lambert Ill, altitudes rattachées au NGF, échelle 1/200 minimum et seront édités sur CD
au format informatique DXF ou DWG. Les réseaux seront géo-référencés (conformément
a l'arrété d'application "DT-DICT" du 05 octobre 2011 et la norme NF s70-003).
L'entreprise fournira également en cing exemplaires :

- liste et documentation des matériaux et appareils mis en ceuvre,

- notice de maintenance et d'entretien des réseaux et appareillages,

- PV de réception et essais des concessionnaires.

- Rapport d’essai a la plaque pour la voirie (chaussée, trottoir ...)

- Essai de compactage au pénétrométre.

Les dossiers devront étre présentés sous une forme structurée, avec I'ensemble des

documents regroupés dans une pochette ou un classeur, selon les prescriptions du
Maitre d’Ouvrage.
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LOT N°1 : TERRASSEMENT - VOIRIE — MOBILIER
FUNERAIRE — RESEAUX HUMIDES

2°Me partie : Travaux préparatoires / Terrassements /
Voirie /| Mobilier funéraire / Réseaux Humides
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1.2.01. - TRAVAUX PREPARATOIRES
1.2.01.1 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A. Nettoyage des emprises

Cette prestation concerne la réalisation du nettoyage général du terrain avant le
démarrage des travaux.

Elle comprend :

L’enlévement des déchets divers, y compris gravats, sur toute I'emprise de I'opération.
L’enlévement des broussailles, arbustes et taillis situés dans 'emprise des travaux ou de
I'opération a la demande du Maitre d'CEuvre.

Le dessouchage et le remblaiement éventuel du trou laissé pour I'enlévement des
racines.

Le chargement, le transport et I'évacuation des végétaux et des gravats en décharge
agréée y compris frais de décharge.

Y compris toute sujétion pour une parfaite réalisation.
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1.2.02. - TERRASSEMENTS
1.2.02.1 MOUVEMENT DES TERRES (C.C.T.G,. FASC. 2 ART. 2)

A. Provenance et destination des matériaux

Les provenances des matériaux autres que celles définies ci-dessous devront étre
soumises a l'agrément du Maitre d'CEuvre en temps utile pour respecter le délai
d'exécution contractuel et au maximum dans le délai de quinze (15) jours a compter de la
notification du marché.

B. Conditions d'utilisation des sols

Matériaux dont la fourniture est laissée a la charge de I'Entrepreneur :

- Les matériaux d'emprunt nécessaires a la réalisation des ouvrages sont a la charge de
I'Entrepreneur.

- Suivant la nature des matériaux proposés, ils devront répondre aux conditions
d'utilisation définies par le Guide Technique pour la réalisation des remblais et des
couches de forme - fascicule Il. Dans tous les cas leur emploi est soumis a lI'agrément du
Maitre d'CEuvre.

C. Plan de mouvement des terres

L'entrepreneur devra établir un plan de mouvement des terres et I'adapter au fur et a
mesure de I'avancement des travaux en tenant compte des sujétions propres au chantier
et en fonction des conditions météorologiques ou de I'état des sols au moment des
travaux.

Le plan du mouvement des terres ainsi établi sera soumis pour visa du Maitre d'CEuvre
qui disposera d'un délai de huit (8) jours pour donner son accord ou formuler ses
observations.

1.2.02.2 LIEUX D'EMPRUNT

Les lieux d'emprunt pour couche de forme sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur.

Il doit les transmettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre et procéder a cet effet aux
reconnaissances et analyses suivantes :

- identification des sols ;

- sondage ;

- définition de la puissance ;

- étude d'intégration dans I'environnement.

Les conditions d'exploitation sont a transmettre au visa de Maitre d'CEuvre.

1.2.02.3 LIEUX DE DEPOT (C.C.T.G, FASC. 2 ART, 3)

A. Dépots définitifs (C.C.A.G. article 31)

Les lieux de dépét sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur.

Celui-ci doit toutefois les transmettre a I'approbation du Maitre d'CEuvre et procéder a cet
effet aux reconnaissances et analyses nécessaires en tenant compte des prescriptions
suivantes :

- vérification de la stabilité du site ;

- réglage compactage par couche de 0,50 m d'épaisseur ;

- protection contre les eaux de ruissellement.

A. Plan général d'implantation

L'implantation des ouvrages est référée en plan par les coordonnées indépendantes
fournies par le Maitre d'CEuvre et en altitude par les cotes N.G.F. figurées sur les plans.
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B. Piguetage général

Le piquetage général est effectué par I'Entrepreneur et vérifié contradictoirement avec le
Maitre d'CEuvre avant le début des travaux.

L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et a leur rétablissement
ou remplacement dans des conditions identiques en cas de besoin, soit a leur
emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement des travaux I'exige.

C. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des tracés des canalisations, cables ou ouvrages souterrains est a
effectuer par I'Entrepreneur, contradictoirement avec le Maitre d'CEuvre avant le début
des travaux.

Pour chaque ouvrage I'Entrepreneur doit établir un plan de piquetage. Ce plan doit étre
visé par le Maitre d'CEuvre et notifié a 'Entrepreneur avant le début des travaux.

D. Protection des ouvrages existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer une protection suffisante
des ouvrages existants sur le chantier a savoir : ouvrages d'art, collecteurs, regards,
lignes aériennes ou enterrées, conduites enterrées, etc...

Les arbres conservés, a l'intérieur et a proximité des emprises de I'opération devront étre
protégés. Le but étant d’éviter toutes détériorations qu’ils pourraient subir durant les
travaux.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes détériorations au cours des travaux.
Il devra réparer ou reconstruire les ouvrages abimés de son fait.

1.2.02,5 TERRASSEMENTS EN DEBLAIS (C.C.T.G. - FASC, 2 - ART, 14)

A. Définition

Les matériaux a déblayer sont suivant leur nature, classés en deux catégories :

- Déblais de | ére catégorie :
* Sont considérés comme matériaux a déblayer de 1ére catégorie ceux que
I'Entrepreneur ne justifie pas comme étant de 2éme catégorie

- Déblais de 2éme catégorie :
* Sont considérés comme matériaux a déblayer de 2éme catégorie, les
matériaux qui selon le type de matériel utilisé dans l'atelier d'extraction, ne
peuvent pas étre extraits a l'aide d'une pelle de deux cent vingt kilowatts DIN
(220 kW = 300 CV DIN) au moins, équipée d'un godet de deux meétres cubes (2
m3) en rétro et trois métres cubes (3 m3) en butte, avec un débit d'extraction
d'au moins cent vingt métres cubes par heure (120 m3/h), ou bien a 'aide d'une
défonceuse a une dent montée sur un tracteur de deux cent soixante kilowatts
DIN (260 kW = 355 CV DIN) au moins, avec un débit de défoncage d'au moins
cent vingt metres cubes par heure (120 m3/h) et qui nécessitent donc I'emploi
d'explosifs ou d'engins de forte puissance.

B. Préparation initiale dans les zones de déblai
Sans objet.

1.2.02.6 EXECUTION DES DEBLAIS ET REGLAGE DES PLATES-FORMES

A. Déblais

Dans la zone a terrasser, I'Entrepreneur procédera a une mise au profil des déblais
conformément aux profils en travers types et au plan de nivellement.

Les procédés d'extraction sont laissés a linitiative de I'Entrepreneur sous réserve de
I'accord notifié du Maitre d'CEuvre.

La terre végétale sera décapée sur 30cm et mise en dépbt sur le site dans I'attente de sa
réutilisation pour fosses d’arbres tiges (6m3) et massifs arbustifs (0,3m)

a. Compactage du fond de plate-forme de déblai
Les fonds de plate-forme de déblai doivent faire systématiquement I'objet de
compactage.
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Ce compactage consiste en un nombre de passes de compacteur déterminé a l'aide du
tableau de compactage des remblais en assimilant le sol au méme sol mis en remblai ou
couche de forme et I'épaisseur de la couche compactée a 0.30 m. Ce nombre de passes
est égal a 0.30/Q/S arrondi a I'unité supérieure.

Ce compactage doit étre conduit de fagon a obtenir en tout point sur une épaisseur de
0.30 m, une densité séche au moins égale a :

* 100 % de I'Optimum Proctor Normal dans le cas ou une couche de forme n'est pas
jugée nécessaire ;

* 95 % de I'Optimum Proctor Normal lorsqu'une couche de forme est prévue.

b. Purges
Si des purges sont nécessaires, les excavations sont a exécuter jusqu'a la profondeur

fixée par le Maitre d'CEuvre ; la cote théorique des déblais est rattrapée par apport de
matériaux soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre. Ces matériaux sont mis en place
conformément a l'article 1.2.02.7 du présent CCTP.

c. Tolérances d'exécution

Les tolérances d'exécution des profils et des talus sont les suivantes :

- Profil sous couche de chaussée : plus ou moins trois centimétres (+ 3 cm).

- Profil sous couche de forme : plus ou moins cing centimétres (+ 5 cm) (si couche de
forme).

B. Evacuation des eaux et drainage interne

La topographie des lieux et les dispositions du projet permettant I'écoulement gravitaire
des eaux, I'Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux, c'est-a-dire reconstituer a
chaque arrét de chantier une pente transversale supérieure a six (6) pour cent a la
surface des parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires
ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées, rigoles, fossés,
collecteurs, descentes d'eau, etc...).

Au cas ou, en cours de travaux, il est conduit & procéder par pompage, les frais
correspondants restent a sa charge.

1.2.02.7 CONTROLES

A. Conduite du chantier

a. ldentification des sols

L'identification de la nature et la détermination de I'état des sols sont a la charge de
I'Entrepreneur. L’étude de sol réalisée sera jointe en annexe du présent CCTP.

De maniére occasionnelle, le Maitre d'CEuvre pourra faire procéder a ses frais a des
opérations complémentaires.

b. Détermination des conditions météorologigues
Le Maitre d'CEuvre et I'Entrepreneur apprécient contradictoirement les conditions
météorologiques nécessaires a la détermination des conditions d'utilisation des sols.

B. Consistance du laboratoire de |'entrepreneur

Les moyens en personnel et matériel de Laboratoire que I'Entrepreneur est tenu d'avoir
sur le chantier conformément a l'article 15.3. du fascicule 2 du C.C.T.G. doivent
permettre de réaliser quotidiennement et en tant que de besoins les essais suivants :

* Pour l'identification des sols :
. Une analyse granulométrique.
. Une mesure des limites d'Atterberg.
. Une mesure d'équivalent de sable.

* Pour la détermination de I'état des sols :
. Un essai Proctor avec poingonnement C.B.R. immédiat.
. Une dizaine de séries de mesures de teneur en eau.

C. Contréle du compactage
a. Matériel de compactage
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Celui-ci sera soumis au visa du Maitre d'CEuvre

Si des variations de la qualité des sols ou des rendements de I'atelier de compactage ou
de la cadence d'approvisionnement interviennent par rapport aux prévisions,
I'Entrepreneur doit soumettre @ nouveau au visa du Maitre d'CEuvre le matériel de
compactage.

b. Planches d'essai de compactage
Les modalités d'exécution des planches d'essai de compactage sont les suivantes :

- A définir en fonction de la qualité des sols.
L'entrepreneur doit mettre a la disposition du Maitre d'CEuvre le personnel qualifié, les
matériels de réglage, de compactage nécessaires ainsi que le matériel de traitement des
sols éventuel.

D. Insuffisance de compactage
En cas d'insuffisance de compactage et notamment si les dispositions du paragraphe
1.2.02.8. du présent C.C.T.P. ne sont pas respectées ou plus généralement si des
réserves ont été émises par le Maitre d'CEuvre sur le carnet journalier, I'Entrepreneur doit
procéder a ses frais a :
- Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche.
- L'enlévement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte
conformément au paragraphe 1.2.02.8. du présent C.C.T.P. si le défaut
constaté ne porte pas que sur la derniére couche.
- L'arrosage, I'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure de son choix
pour obtenir une teneur en eau compatible avec la mise en ceuvre si I'état des
matériaux au moment de la reprise de compactage ou de leur mise en ceuvre
ne permet pas leur réemploi.
A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux
prescriptions du paragraphe 1.2.02.8. du présent C.C.T.P.
Les frais entrainés par ces opérations sont entierement a la charge de I'Entrepreneur, y
compris les incidences financiéres diverses qu'elles peuvent avoir sur le mouvement des
terres (augmentation des volumes d'emprunts pour substitution de matériaux sous-
compactés ; augmentation du volume mis en dépét, etc...).

1.2.02.8 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A. Terrassements en déblais

Cette prestation concerne les terrassements en déblais nécessaires a la constitution de
la voirie et des espaces verts.. Cette prestation concerne également I'évacuation des
déblais excédentaires.

Elle comprend :

Les piquetages complémentaires,

La démolition réalisée a I'engin mécanique ou a la main, en terrain de toute nature y
compris rocher franc pouvant nécessiter I'emploi de brise roche hydraulique ou de tout
autre engin.

La démolition et I'enlévement des canalisations ou cables résiduels.

L'élimination des produits étrangers (végétaux, pierres, déchets divers...).

La mise en forme des talus réalisée mécaniquement ou a la main en terrain de toute
nature des fouilles, bassins et parcelles.

Le renforcement éventuel de certains talus avec apport de terre, en fonction du profil
prévu et selon les instructions du maitre d’ceuvre.

Le chargement et I'évacuation des déblais excédentaires en décharge agréée, y compris
frais de décharge

La protection contre les eaux de ruissellement de surface par tout moyen adéquat, y
compris la "fermeture” de la zone de déblai en fin de journée (lissage et compactage), le
modelage des abords de la surface du déblai en cours ainsi que I'exécution et I'entretien
de fossés et de descentes d’eau provisoire pour maintenir les écoulements pluviaux
durant les travaux.

Toutes sujétions et conséquences résultant de la présence d’eau souterraine, y compris
la mise en place d'un pompage.

Les relevés topographiques de contréle.
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Les essais de plaques nécessaires pour identifier la portance du support. Les essais
devront étre validés par le maitre d'ceuvre avant la réalisation des structures de
chausseées, de trottoirs.
En cas de réutilisation des déblais :
Le stockage des matériaux sur un emplacement du chantier, selon approbation du Maitre
d'ceuvre.
Pour les parcelles, cela comprend les terrassements en déblais nécessaires a leur
raccordement sur les futures voies, et la mise a niveau générale de la parcelle avec entre
autres le remblaiement des fossés existants et I'aplanissement des zones en surplombs.
Le raccordement se fera au niveau des accés des lots.
Y compris toute sujétion pour une parfaite réalisation.

a) Parking et allées

b) Espaces verts et fosses de plantations (6 m3/U)

¢) Haie arbustive
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1.2.03. — VOIRIE
1.2.03.1 DONNEES GENERALES

Les structures de voirie a mettre en ceuvre pour l'opération seront les suivantes :

A. Parking enrobé

Géotextile anti-contaminant

Couche de fondation en GNT 0/31.5 épaisseur 0,30 m
Couche de base en GNT 0/20 épaisseur 0,10 m
BBSG 0/10 noir ép. 5 cm

B. Allées en bicouche de Vergéze

Géotextile anti-contaminant

Couche de fondation en GNT 0/31.5 épaisseur 0,30 m
Couche de base en GNT 0/20 épaisseur 0,10 m
Bicouche de Vergéze 6/10 — 4/6

C. Allée centrale en béton désactivé (variante imposée)
Géotextile anti-contaminant

Couche de fondation en GNT 0/31.5 épaisseur 0,30 m
Couche de base en GNT 0/20 épaisseur 0,10 m

Béton désactivé ép. 15 cm

1.2.03.2 PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX

Nature des matériaux Provenance des Destination des Observations
matériaux matériaux
Carriéres régionales Carriéres et matériaux

Graves concassées non Couches de fondation et

proposées par soumis a 'agrément du

traitees I'entrepreneur de base Maitre d’CEuvre

Bicouche de Vergéze Four7n|sseurs Proposees | ,j.os A,grement du Maitre
par I'entrepreneur d’'CEuvre

Béton désactivé Four7n|sseurs proposés Allées A,grement du Maitre
par I'entrepreneur d’'CEuvre

Bordures Four,nlsseurs proposés Parking, allées A’grement du Maitre
par I'entrepreneur d’CEuvre

Pierres Fournisseurs proposées Mur de cléture Agrément du Maitre

par 'Entrepreneur d’CEuvre

Fournisseurs proposés Agrément du Maitre

Béton bitumineux , Parking ;
par I'entrepreneur d’CEuvre

Mobilier urbain Fourymsseurs proposeés Voirie A’grement du Maitre
par I'entrepreneur d'CEuvre

Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes aux spécifications de la norme
NF 18.321.
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1.2.03.3 CARACTERISTIQUES DES GRAVES NON TRAITEES 0/31.5 POUR
COUCHE DE FONDATION

La couche de fondation du parking et des allées sera constituée par un matériau
concassé 0/31.5.

Les graves seront de type D21 ou D31, avec Dmax < 31.5 mm et devront posséder les
caractéristiques suivantes :
- Equivalent de sable : > 40
- Coefficientde LA : <30

Les coupures et les mélanges éventuels seront adaptés :

- A l'obtention des performances mécaniques spécifiées au présent C.C.T.P. sans avoir
recours a un traitement aux liants ou a la chaux.

- Aux spécifications du G.T.R. pour les matériaux de classe D.

- Aux spécifications de la norme NF EN 13285 et 13 242 sur les G.N.T.

Ces matériaux seront soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

lls devront avoir une sensibilité faible ou nulle a I'eau, de fagon a ne pas perturber
I'avancement du chantier en cas d’intempéries. (2% < fines 80 microns < 12%). lls seront
mis en ceuvre dans les conditions hydriques adéquates.

1.2.03.4 CARACTERISTIQUES DES GRAVES NON TRAITEES 0/20 POUR
COUCHE DE BASE

La couche de fondation et de base du parking et des allées sera constituée par un
matériau concassé 0/20.

Les graves seront de type D21 ou D31, avec Dmax < 20 mm et devront posséder les
caractéristiques suivantes :
- Equivalent de sable : > 40
- Coefficientde LA : <30

Les coupures et les mélanges éventuels seront adaptés :

- A l'obtention des performances mécaniques spécifiées au présent C.C.T.P. sans avoir
recours a un traitement aux liants ou a la chaux.

- Aux spécifications du G.T.R. pour les matériaux de classe D.

- Aux spécifications de la norme NF EN 13285 et 13 242 sur les G.N.T.

Ces matériaux seront soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre.

lls devront avoir une sensibilité faible ou nulle a I'eau, de fagcon a ne pas perturber
I'avancement du chantier en cas d’intempéries. (2% < fines 80 microns < 12%). lls seront
mis en ceuvre dans les conditions hydriques adéquates.

- Courbes granulométriques, comprises dans le fuseau ci-dessous :
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0/20
d
(mm) Tamisat
Mini Maxi Moyen
31,5 100 100 100
20 85 99 92
10 55 80 68
6,3 42 66 54
4 32 56 44
2 23 43 33
0,5 11 26 19
0,2 7 17 12
0,08 4 10 7
.Contréle
Le contrle du matériau sera effectué par I'entrepreneur dans les conditions suivantes :
- Equivalent de sable.................... : 1 essai
- Granulométrie et pourcentage... : 1 essai
- Coefficient Los Angeles.............. 1 essai

Les résultats de ces essais seront fournis au Maitre d'CEuvre, dans le jour qui suit les
essais.

1.2.03.5 CARACTERISTIQUES DES GRANULATS POUR ENDUITS
SUPERFICIELS

Nature : matériaux basalte y compris le sable.
Catégorie ;B
Angularité :RC >2

Composition granulométrique

Sable broyé 0/2 :

Fuseau de controle

Fuseau de (ouverture correspondante
spécification a chaque tamis)

0,08 20-25 +2

0,2 22-35 +6

0,5 30-58 t7

1 51-79 +10

2 90-100 +10

2,5 100 +0
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Gravillons :
Classe Le passant Doit étre compris
granulaire A entre
4 -63 5 mm 30 et 50 %
6,3-10 8 mm 35et62 %
6,3 - 14 10 mm 45 et 70%
10 - 14 12,5 mm 52et77 %

N.B.: Valable pour un trafic T2 et TI.

1.2.03.6 LIANTS HYDROCARBONES

A. Liants pour béton bitumineux

L’entrepreneur assurera la fourniture du bitume 35/50 pour la fabrication des bétons
bitumineux.

Ce bitume devra répondre aux spécifications des articles 1 et 2 du chapitre 1 de la
deuxiéme partie du fascicule 24 du CCTG.

L’entrepreneur sera entiérement responsable de la finalité de la fourniture dont il aura
pris livraison.

L’entrepreneur aura également a sa charge toutes les sujétions de chargement,
transport, déchargement et stockage.

A. Emulsions cationiques

Les émulsions, qui seront utilisées pour les couches d’'imprégnations, seront fournies par
I'entrepreneur a partir d'une fabrique agréée par le Maitre d'CEuvre.

L’entrepreneur aura également a sa charge I'approvisionnement du liant sur le chantier,
au fur et @ mesure des besoins.

Ces liants seront constitués par des émulsions cationiques de bitume pur dosé a 65 %, a
rupture lente et diluable pour les couches d'imprégnation.

1.2.03.7 MISE EN CEUVRE DE LA COUCHE DE FONDATION ET DE BASE EN
GRAVES NON TRAITEES

A. Mise en ceuvre

La couche de fondation en GNT 0/31,5 sera méthodiquement compactée. Elle sera mise
en place par couches successives n‘excédant pas les 0,20 m d’épaisseur suivant les
épaisseurs indiquées au chapitre 1.2.03.1du présent CCTP. Elle sera mise en place sur
une couche de forme PF2 (portance minimale 50 MPa).

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur l'importance des moyens d'arrosage dont il
devra disposer sur le chantier, compte tenu d'une part, des conditions climatiques, et
d'autre part de ce que la teneur en eau naturelle des matériaux est généralement
inférieure a la teneur en eau optimale de compactage.

Les caractéristiques utiles minimales des engins de compactage, le nombre minimum de
passes et la vitesse maximale de compactage devront étre précisés par I'entrepreneur,
avant le commencement des travaux.

Compte tenu de la nature des matériaux, les matériels les plus couramment employés
seront les rouleaux lourds a pneus et les cylindres vibrants.

La couche de base en GNT 0/20 sera méthodiquement compactée. Elle sera mise en
place par couches successives n’excédant pas les 0,20 m d’épaisseur suivant les
épaisseurs indiquées au chapitre 1.2.03.1du présent CCTP. L'attention de I'entrepreneur
est attirée sur l'importance des moyens d'arrosage dont il devra disposer sur le chantier,
compte tenu d'une part, des conditions climatiques, et d'autre part de ce que la teneur en
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eau naturelle des matériaux est généralement inférieure a la teneur en eau optimale de
compactage.

Les caractéristiques utiles minimales des engins de compactage, le nombre minimum de
passes et la vitesse maximale de compactage devront étre précisés par I'entrepreneur,
avant le commencement des travaux.

Compte tenu de la nature des matériaux, les matériels les plus couramment employés
seront les rouleaux lourds a pneus et les cylindres vibrants.

Les valeurs de densité séche en place, les modules de déformation et de déflexion
serviront de base au contrdle ultérieur du compactage. Ces valeurs ne devront pas étre
inférieures a celles qui sont définies dans le tableau ci-aprés :

Pourcentage de la densité séche correspondant au Proctor 95,00 %

modifié égale a :

Module de 2eme déformation EV2 égal ou supérieur a : 80 MPa

Rapport EV2 / EV1 inférieur a : 2

Déflexion égale ou inférieure a : 1.2 mm
B. Contrbles

En cours de mise en ceuvre, I'entrepreneur exécutera, a ses frais, les contrdles suivants :
- Analyses granulométriques.
- Equivalent de sable.
- Essai PROCTOR modifié.
- Contréle de la densité séche en place.
En tout état de cause, suivant instructions du Maitre d'CEuvre, I'entrepreneur procédera a
des essais préalables sur une zone bien déterminée.

C. Contréle de réception

En plus des contréles de nivellement définis a I'article ci-aprés, la couche de fondation
sera réceptionnée aux frais de l'entreprise, en compacité et en portance, dans les
conditions suivantes :

- La moyenne des résultats des essais effectués sur une surface continue devra étre au
moins égale a 98 % de la densité séche de I'optimum PROCTOR modifié, aucune valeur
n'étant inférieure a 95 %.

- Les mesures de déflexions sous l'essieu de 13T500, effectuées sur I'axe des voies
devront toutes étre inférieures a 120/100 de mm.

- Faute d'obtenir ces valeurs, I'entrepreneur poursuivra le compactage et procédera aux
améliorations nécessaires pour mettre la zone en état de réception.

1.2.03.8 ENDUITS SUPERFICIELS

A. Nature et dosages en émulsion et gravillon

Dosage des gravillons :
1ére couche appliquée : 6/10 = 9 a 10 litres/m2.
2eéme couche appliquée : 2/4 = 6 a 7 litres/m2.

Dosage de I'émulsion (a 65 %) :
1ére couche appliquée : 1,1 kg/m2.
2éme couche appliquée : 1,5 kg/m2

B. Mise en ceuvre
a) Balayage
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Un balayage a la brosse mécanique sera exécuté sur toutes les surfaces qui le
nécessitent (présence de corps étrangers, souillures, etc...).
Les produits de balayage seront évacués du chantier.

b) Répandage du liant

Le répandage du liant sera effectué dés la fin du balayage.

Le répandage du liant est interdit en cas de température inférieure a + 5°C.

Pour permettre le contréle du dosage en liant les camions-citernes assurant le répandage
seront équipés d'un volucompteur exprimant les quantités débitées au litre prés.

¢) Répandage des granulats

Le répandage des gravillons suivra a moins de 30 meétres le répandage de I'émulsion.

La premiére couche de gravillons sera faiblement compactée (1 passe).

La deuxiéeme couche recevra le compactage global, soit au minimum 3 passes en tout
point de la surface.

C. Contréles

Les contréles des dosages d'émulsion répandue seront effectués par mesures
journaliéres des surfaces imprégnées et des poids d'émulsion mise en ceuvre.

On procédera a des pesées contradictoires des camions de transport de liant sur la
bascule agréée par le Maitre d'CEuvre.

Les contrOles des dosages de granulats répandus seront effectués par mesures
journalieres des surfaces couvertes et des poids de granulats mis en ceuvre.

On procédera a des pesées contradictoires des camions de transport de granulats sur la
bascule agréée par le Maitre d'CEuvre.

1.2.03.9 FABRICATION DES MATERIAUX ENROBES AU BITUME (BB)

Les enrobés sont fabriqués :

- soit a I'aide de centrales a malaxage continu ;

- soit a l'aide de centrales a malaxage discontinu.
Les centrales d'enrobage comportant au lieu d'un sécheur et d'un malaxeur distinct ; un
méme matériel assurant partiellement ou totalement les deux fonctions "chauffage et
déshydratation des granulats" d'une part, et "malaxage" d'autre part, pourront étre
admises si elles ont fait I'objet d'une autorisation d'emploi délivrée par le Directeur des
Routes et de la Circulation Routiere.
La centrale proposée par I'entrepreneur sera soumise a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

1.2.03.10 TRANSPORT DES ENROBE

Le parc des engins de transport devra avoir une capacité suffisante pour assurer un débit
compatible aussi bien avec celui de la centrale d'enrobage qu'avec celui de l'atelier de
répandage.

Le transport entre la centrale d'enrobage et le chantier de mise en ceuvre sera effectué
dans des véhicules a bennes métalliques dont la hauteur du fond et le porte a faux
arriére seront tels qu'en aucun cas il y ait contact entre la benne et la trémie du finisseur
au moment de sa vidange.

Les camions devront étre équipés en permanence d'une bache permettant de recouvrir
leurs bennes. Quelles que soient les conditions météorologiques, cette tdche sera mise
en place dés la fin du chargement et devra y demeurer jusqu'a l'achévement du
déchargement.

Avant chargement, les bennes devront étre nettoyées de tout corps étranger, leur
intérieur pourra étre légérement graissé, a l'aide de savon ou d'huile, I' utilisation de
produits susceptibles de dissoudre le liant ou de se mélanger avec lui étant formellement
interdite. Les reliquats éventuels de grave bitume "refroidie" devront étre éliminés avant
tout nouveau chargement.

L'approche camions-finisseur sera effectuée en utilisant ce dernier comme engin moteur,
le camion étant arrété et au point mort.

Les camions utilisés pour le transport des matériaux enrobés devront, en toutes
circonstances, satisfaire aux prescriptions du code de la route et en particulier a celles
des articles R 55, R 56, R 57 et R 58 concernant le poids des véhicules en charge.
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En application de I'article 34 du C.C.T.G. aucun transport en surcharge ne sera toléré.

1.2.03.11 MISE EN OEUVRE DES ENROBES

A. Conditions générales

La mise en CEuvre des enrobés ne sera autorisée qu'aprés préparation correcte des
surfaces a revétir.

Les surfaces devant recevoir les diverses couches seront soigneusement balayées et
nettoyées. La mise en CEuvre ne pourra commencer qu'aprés réception de ces surfaces
par le Maitre d'CEuvre et autorisation donnée par lui.

L'atelier de mise en CEuvre sera reli¢ a la centrale d'enrobage par liaison radio
téléphonique.

B. Répandage
Il sera exécuté une couche d'imprégnation sur la grave non traitée avant la mise en

CEuvre du béton bitumineux.

Toute circulation sera interdite pendant un délai de DEUX (2) JOURS aprés exécution de
I'enduit.

Le matériel de répandage et de réglage sera proposé a l'agrément du Maitre d'CEuvre au
moins un (1) mois avant le démarrage de la mise en CEuvre.

Le répandage sur une surface humide est admis, mais interdit sur une surface
comportant des flaques d'eau.

Les températures minimales seront augmentées de dix (10) degrés Celsius en cas de
vent ou de pluies fines.

Les enrobés qui seraient répandus a une température trop inférieure seront rebutés et
évacués hors du chantier.

La fabrication, le transport et la mise en C(Euvre des quantités de matériaux
correspondantes ne seront pas payés a I'entrepreneur.

Les quantités de bitume et de granulats correspondantes seront prises en charge par
I'entrepreneur.

Le répandage et le régalage qui seront simultanés, devront étre exécutés en une seule
passe, au moyen d'engins du type finisseur a table vibrante suivant les épaisseurs
définies au présent C.C.T.P.

A la fin de chaque journée de travail, la couche répandue ne devra présenter aucune
dénivellation d'un bord a l'autre de la chaussée.

La vitesse de répandage devra étre adaptée a la cadence de fabrication de la Centrale,
afin de réduire au minimum les arréts des finisseurs.

Cette vitesse sera arrétée par le Maitre d'CEuvre.

C. Réglage en nivellement

Lors de l'exécution de la couche de base l'entrepreneur prévoira un contréle de
nivellement automatique avec guidage latéral par fils établis par rapport a des reperes
indépendants de la chaussée. L'espacement maximal de chacun des repéres sera de
5.00 m. Ce réglage permettra la mise en CEuvre de la couche de roulement ultérieure a
"vis calées".

D. Joints

Les joints transversaux et longitudinaux :

Les joints transversaux des couches seront décalés d’'un (1) métre au moins. Quant aux
joints longitudinaux de la couche de base, ils seront situés a au moins 40 cm de I'axe de
la chaussée.

Joints d'arréts de chantier :

Exécutés par découpage franc, vertical, et suivant un plan perpendiculaire a I'axe
longitudinal de la chaussée, sur toute I'épaisseur des matériaux compactés, a environ
cinquante (50) centimétres en arriere de I'aréte supérieure du sifflet de raccordement.

Un pré-découpage sera réalisé a chaud.

Les matériaux enlevés lors du découpage des joints devront étre évacués du chantier.

E. Compactage
a. Atelier de compactage

L'atelier de compactage devra suivre l'atelier de répandage suivant les conditions qui
seront déterminées lors des essais préalables de compactage.
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L'atelier de compactage devra comporter au minimum un rouleau automoteur a pneus de
3 tonnes par roue dont la pression de gonflage pourra varier de 3 a 8 kg, chaque engin
étant équipé de manomeétre, et un cylindre lisse tandem de 6 a 8 tonnes.
Il devra comporter au moins si la capacité d'enrobage est supérieure a 150 t/h :

- deux compacteurs a pneus ayant une charge minimale par roue de 2,5
tonnes.

- deux cylindres tandem lisses de 6 a 8 tonnes.

b. Conditions générales de compactage - Compacité in situ

Lors du démarrage du compactage des enrobés, il sera fait usage d'une huile anticollage
pour éviter les arrachements.

Les compacteurs a pneus seront équipés de jupes de protection pour limiter le
refroidissement des pneumatiques.

La vitesse d'avancement des engins de compactage ne devra pas dépasser 6 km.
L'attention de l'entreprise est attirée sur le probléme de compactage des bords, la
détermination de la compacité in situ correspondra a la moyenne de 10 mesures, dont 2
seront effectuées sur les joints longitudinaux.

c. Utilisation de l'atelier de compactage - Essais préalables
L'entrepreneur procédera au début du chantier a des essais permettant de définir les
modalités pratiques d'utilisation des ateliers de compactage définies ci-dessus, en
recherchant a préciser :

- le nombre de passes de chaque engin ;

- la charge et la vitesse de chaque engin ;

- la pression de gonflage des pneumatiques.
Le Maitre d'CEuvre arrétera alors les conditions définitives d'utilisation de I'atelier de
compactage.

1.2.03.12 NTROLE EFFECTUE R _LE ENROBE PAR
L'ENTREPRENEUR ET A SES FRAIS

Laboratoire du chantier :
Le Maitre d'CEuvre n'impose pas a l'entrepreneur de disposer en permanence d'un
laboratoire de chantier.

L'entrepreneur est cependant tenu de maintenir en permanence en bon état de marche
sa centrale de fabrication, afin que celle-ci produise des matériaux enrobés conformes
aux spécifications imposées par le Maitre d'CEuvre.
Pour cela, il sera tenu de contrdler réguliérement :
* Le débit des granulats, le débit et la consommation de bitume et d'une fagon
générale, tous les appareils qui assurent le dosage des matériaux constituant le
mélange fabriqué.
* Le bon état de marche de tous les appareils de contrOle et de sécurité
(thermomeétre, sondes de température, jauges, systéme d'alarme de contrdle de
niveau, etc...).

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant de l'unité de fabrication le Maitre
d'CEuvre pourra exiger que tous les essais correspondants soient réalisés dans un
laboratoire de son choix aux frais de I'entrepreneur sans que celui-ci puisse de ce fait
élever de réclamation en raison des retards ou des interruptions de chantier consécutif a
cette sujétion.

1.2.03.13 CONTROLES DE RECEPTION DES ENROBES - TOLERANCES

A. Contréle de réception
Tous les contréles de réception seront exécutés par I'entrepreneur et a ses frais.

B. Conditions des contréles
Les contrbles seront effectués dans les conditions précisées ci-dessous et devront
satisfaire aux tolérances indiquées ci-aprées :
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a. Contrdle journalier de fabrication (teneur en bitume, fines et vérification des courbes
granulométrigues)
Les tolérances admissibles sur les moyennes journali€res sont les suivantes :
- Teneur en bitume - tolérance admissible sur la moyenne journaliére :
* La tolérance sur la teneur en bitume sera de + 5 % sur la valeur du
dosage théorique du bitume soit : x % + 0.2 %.
* La teneur en bitume prise en compte sera la moyenne des 4 mesures
journalieres.
- Teneur en fines :
* La tolérance admissible sur la teneur en fines sera de + 1% en valeur
absolue du poids de grave bitume.
* La teneur en fine prise en compte sera la moyenne des 4 mesures
journalieres.

b. Contrdle de mise en ceuvre
- Compacité in situ :
La compacité en place mesurée avant circulation devra étre au moins égale a cent (100)
de la compacité LCPC définie comme moyenne des résultats obtenus lors de I'étude de
laboratoire.
Pour la réception des travaux, il sera effectué 2 contréles de compacité dont la moyenne
des résultats sera représentative de I'ensemble du chantier.
Les prélévements seront répartis de fagon a fractionner le lot de maniére réguliere et
homogeéne. lls seront exécutés a la carotteuse. L'entrepreneur sera invité a assister a
I'opération.
Si la compacité moyenne obtenue est inférieure a la limite fixée ci-dessus, le lot ne
pourra étre regu que moyennant l'application des pénalités définies ci-dessous. En outre,
si la compacité moyenne obtenue est inférieure a 95 % de cette limite, le Maitre d'CEuvre
pourra exiger la mise en ceuvre d'une couche supplémentaire étanche aux frais de
I'entrepreneur. Dans ce cas, la pénalité pour défaut de compacité ne sera pas appliquée.
Les pénalités applicables en cas de résultats insuffisants obtenus lors des contrdles dans
les conditions précisées sont les suivantes :
- CINQ (5) pour cent des prix lorsque la moyenne des mesures sera comprise
entre QUATRE VINGT DIX SEPT (97) et CENT (100) pour cent de la compacité
de référence.
- VINGT (20) pour cent des prix lorsque la moyenne des mesures sera
inféerieure a QUATRE VINGT DIX SEPT (97) pour cent de la compacité de
référence.

- Surfagage :

La vérification de la régularité du surfagage a la régle de trois métres sera effectuée
longitudinalement dans I'axe de chaque voie. Le contrdle transversal pourra étre effectué
dans tout profil en travers, dans la largeur d'une bande de répandage et ne devra pas
excéder les tolérances fixées a l'article 17.6 du fascicule 27 du C.C.T.G. pour la fleche
maximale par rapport a la régle de trois (3) métres.

- Controle de I'uni :

Le contréle de I'uni longitudinal des couches de surface est réalisé a I'aide de I'APL 25.
Les mesures sont exécutées dans l'axe de la voie de circulation pour chaque bande de
répandage et le contréle de l'uni est effectué conformément a la méthode d'essai du
LCPC.

Lorsque la longueur du chantier est continue et supérieure & 1000 m, I'exploitation des
résultats est faite par lots de 1000 m sur l'histogramme cumulé des valeurs des
coefficients CAPL de chaque lot.

Lorsque la longueur du chantier est continue et comprise entre 200 m et 1000 m, on
étudie directement I'enregistrement graphique du signal APL.

La longueur du dernier lot peut étre comprise entre 1000 m et 2 000 m.

Les seuils des valeurs de CAPL pris en compte et les fréquences minimales d'apparition
a satisfaire (N6, N13 et N16) sont récapitulés dans le tableau ci-apres :

Seuils des CAPL 6 13 16

Pourcentage des mesures 50 % 95% 100%
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Le non-respect de I'uni ou de plusieurs des pourcentages fixés ci-dessus donne lieu a
I'application des pénalités définies ci-dessous.
Si plus de 50 % de mesures de CAPL ont des valeurs comprises entre 6 et 16, une
pénalité de 15 % du prix de mise en ceuvre, exprimé au métre carré, est appliquée a la
surface représentative du nombre de mesures excédant le pourcentage ci-dessus.

Si plus de 5 % des mesures du CAPL ont des valeurs comprises entre 13 et 16, une
pénalité de 40 % du prix de mise en ceuvre exprimé au métre carré est appliquée a la
surface représentative du nombre de mesures de CAPL excédant le pourcentage ci-

dessus.

Ces deux pénalités sont cumulables.

Dés lors qu'une seule valeur de CAPL est supérieure a 16, la surface représentative de la
mesure est refusée. L'entrepreneur est alors tenu de procéder a sa réfection dans le délai
qui lui est imparti par le Maitre d'CEuvre.

1.2.03.14 COUCHE D'IMPREGNATION

A. Couche d'imprégnation

Aprés nettoyage et remise en état éventuelle de la chaussée a revétir, une couche
d'imprégnation sera appliquée sur la couche en grave 0/20.

La nature et le dosage de la couche d'imprégnation sont définis comme suit :

1 kg/m2 de bitume
résiduel avec léger
sablage.

DENOMINATION NATURE DU DOSAGE OBSERVATIONS
LIANT
Imprégnation Emulsion 2,51 d'émulsion Le répandage sera
cationique a 65% de bitume exécuté a une
bitume sur-stabilisé température qui ne
180/ 220 a69% sera pas inférieure a

60°. Un premier
compactage sera
réalisé aprés

I'application de

I'émulsion et d'un

Iéger sablage, suivi de
I'exécution du béton

bitumineux ou de la grave bitume

L'imprégnation ne pourra étre entreprise que lorsque la teneur en eau des couches au
moment de l'imprégnation ne sera pas supérieure a 3 %. Il pourra étre prescrit a
I'entrepreneur d'exécuter en période de chaleur, lorsque les couches seront desséchées,
un léger arrosage préalable pour faciliter la pénétration de I'émulsion.

B. Couche d’accrochage
Sans objet.

C. Contréles

Les contréles des dosages d'émulsion répandue seront effectués par mesures
journalieres des surfaces imprégnées et des poids d'émulsion mise en ceuvre.

On procédera a des pesées contradictoires des camions de transport de liant sur la
bascule agréée par le Maitre d'CEuvre.

D. Sablage
Il pourra étre prescrit a I'entrepreneur d'exécuter un sablage de l'imprégnation de la

couche de fondation, dans le cas ou une circulation de chantier s'avérerait nécessaire
quelques heures aprés I'exécution de cette imprégnation. Ce sablage sera réalisé avec
un sable 2/6 a raison de 4 a 5 I/m2 environ.
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1.2.0315 REGLAGE EN NIVELLEMENT - SURFACAGE - CONTROLE

A. Réglage en nivellement - Contrdle des épaisseurs

a. Dispositions générales

La vérification des cotes sera faite a tous les profils figurant sur les plans et a mi-distance
entre deux profils, a la demande du Maitre d'CEuvre.

Si pour une journée de mise en ceuvre, plus de 10 % des points vérifiés sortaient des
tolérances, les travaux seraient interrompus et I'entrepreneur ne pourrait les reprendre
qu'aprés avoir apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour améliorer le
réglage en nivellement.

b. Réglage en nivellement

Les couches de fondation, de base et de béton bitumineux feront I'objet d'un réglage en
nivellement.

Les limites de tolérance sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

DESIGNATION DE LA COUCHE LIMITE DE TOLERANCE
Couche de Fondation +2cm
Couche de Base +1,5cm
Couche de roulement +1cm

B. Contrdle de surfacage a la régle de 3 m

a. Dispositions générales

La vérification de la régularit¢ de surfagcage a la regle de 3 m sera effectuée
longitudinalement dans I'axe de chaque voie. Le contrdle transversal pourra étre effectué
dans tout profil en travers, dans la largeur d'une bande de répandage, la dénivellation
éventuelle entre deux bandes jointives étant soumises aux mémes prescriptions que la
fleche maximale par rapport a la régle de 3 m.

La réception des travaux sera effectuée dans les conditions prévues au chapitre 5 de
I'article 19 du fascicule 27 du CCTG étant précisé que la longueur sur laquelle les
irrégularités sont constatées, servant a déterminer la surface ou les pénalités sont
appliquées, sera dans tous les cas arrondie au multiple de 10 m supérieur.

Les limites de tolérance sont indiquées dans le tableau ci-aprés :

DESIGNATION DE LA COUCHE LIMITE DE TOLERANCE

Couche de Roulement - BB +0,3cm

1.2.03.16 CONSTITUTION ET MISE EN PLACE DU BETON DESACTIVE

1. Reglements, normes et documents

L’entrepreneur se référera aux réglements, directives et normes spécifiques appropriés.
Il appliquera plus particulierement les normes suivantes (liste non exhaustive) :

NF EN 13877-1 Chaussée en béton — Partie 1 : matériaux.

NF EN 206-1 Béton — Partie 1 : spécifications, performances, production et
conformité et son annexe nationale.

NF EN 12620  Granulats pour béton.

XP P 18-545 Granulats, éléments de définition, conformité et codification.

NF EN 197-1 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et
critéres de conformité.

NF EN 1008 Eau pour béton.

NF EN 934-2 Adjuvants pour béton.

NF EN 13877-3 Chaussée en béton — Partie 3 : spécifications relatives aux goujons.
NF EN 14188-1 Produits de scellement de joint — Partie 1 : spécifications pour produits
de scellement appliqués a chaud.

NF EN 14188-2 Produits de scellement de joint — Partie 2 : spécifications pour produits
de scellement appliqués a froid.
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NF EN 14188-3 Produits de scellement de joint — Partie 3 : spécifications pour joints
préformés

NF P 18-370 Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers - Définition,
spécifications et marquage.

NF EN 12390-1 Essai sur béton durci — Partie 1 : formes dimension et autres exigences
relatives aux éprouvettes et aux moules.

NF EN 12390-3 Essai sur béton durci — Partie 3 : résistance a la compression des

éprouvettes.

NF EN 12390-6 Essai sur béton durci — Partie 6 : résistance en traction par fendage des
éprouvettes.

FD P 98-171 Chaussée en béton de ciment. Etude de formulation d’un béton.
Détermination de la composition granulaire conduisant a la compacité maximale du béton
frais.

NF P 98-730 Matériels de construction et d’entretien des routes. Centrale de
fabrication des bétons.

NF P 98-734 Matériels de construction et d’entretien des routes. Machines de
répandage des mélanges granulaires, machines a coffrages glissant pour la mise en
place du béton de ciment.

NF P 98-254-4 Essai relatif aux chaussées. Mesure de propriété liée a la perméabilité
des matériaux — Partie 4 : mesure de I'écoulement surfacique au perméameétre a charge
constante dans un matériau drainant.

NF EN 12350-2 Essai sur béton frais — Partie 2 : affaissement.

NF EN 12350-7 Essai sur béton frais — Partie 7 : teneur en air, méthode de la
compressibilité.

NF EN 13877-2 Chaussée en béton — Partie 2 exigences fonctionnelles pour les
chaussées en béton.

NF EN 13863-1 Revétement en béton — Partie 1 : méthode d’essai pour la détermination
de I'épaisseur de la dalle par voie non destructive.

NF EN 13036-1 Caractéristiques de la surface des routes et des aéroports. Méthode
d'essai — Partie 1 : mesure de la profondeur de macrotexture d’un revétement de la
surface d’'un revétement a l'aide d’'une technique volumétrique a la tache.

NF P 98-216-2 Essai relatif aux chaussées. Détermination de la macrotexture. Partie 2
: méthode de mesure sans contact.

NF P 15-314 Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel.

NF P 15-315 Liants hydrauliques - Ciment alumineux fondu.

NF P 15-317 Ciment pour travaux a la mer.

XP P 15-319 Ciment pour travaux en eau en haute teneur en sulfate.

ENV 10080 Aciers pour béton.

NF P 98-170 Chaussée en béton de ciment - Exécution et contrdle.

NF EN 1340/CN Bordures et caniveaux préfabriqués en béton.

NF EN 1338 Pavés en béton — spécifications et méthodes d’essais.

NF EN 1339 Dalles en béton — spécifications et méthodes d’essais.

Fascicule 29 du CCTG « Exécution des revétements de voiries et espaces publics en
produits modulaires. »

Fascicule 31 du CCTG « Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et
dispositifs de retenue en béton »

Décret n°2006-1657 Mise en place d’'un plan de mise en accessibilité de la voirie et
des aménagements des espaces publics établis par les communes
Décret n°2006-1658 Prescriptions techniques d’aménagements

Arrété d’application du 15 janvier 2007 portant application du décret n°2006-1658

2. Constituants et produits

a. Provenance

Les constituants et produits seront conformes aux exigences des normes AFNOR ou a
défaut au cahier des prescriptions communes du ministére de 'Equipement. Leurs
provenances devront étre soumises a I'agrément du maitre d’ceuvre au moins 15 jours
avant le commencement du chantier.

b. Constituants pour la formulation du béton

- Ciment

Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme a la norme NF EN 197-1 ou a
I'une des normes suivantes : NF P 15-317 ou XP P 15-319.

Il est de type CEM I gris* ou blanc*, ou CEM II/A* ou B*,
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Le ciment doit présenter des caractéristiques adaptées a la nature des granulats et aux
conditions climatiques. Elles sont définies dans I'annexe B de la norme NF P 98-170.

Nota : Pour des chantiers soumis a des contraintes particuliéres (par exemple : mise en
circulation rapide...), des ciments spéciaux (ciment alumineux fondu [CA], norme NF P
15-315 ou ciment prompt naturel, norme NF P 15-314) peuvent étre utilisés.

-Granulats
Les granulats pour le béton seront conformes a la norme NF EN 12 620 et classées
conformément a la norme XP P 18-545.

Gravillons : * Coefficient de polissage accéléré CPA
* Los Angeles LA + Micro Deval humide MDE
* 100 CPA - (LA + MDE)
« Coefficient d’aplatissement A
* Propreté des gravillons P
Sables :
* Propreté des sables PS
* Friabilité des sables FS
* Variation du module de finesse VMF

—Eau
L’eau utilisée pour la fabrication du béton est conforme a la norme NF EN 1008. Son
origine sera soumise a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

- Adjuvants
Les adjuvants sont conformes a la norme NF EN 934-2.

L’emploi d’'un entraineur d’air est obligatoire. La teneur en air occlus du béton doit étre
comprise entre 3 et 6 %.

L’emploi d’'un adjuvant autre que I'entraineur d’air fera I'objet, lors de I'étude de
formulation, d’'une étude de compatibilité avec les autres constituants conformément a la
norme

NF P 98-170.

- Colorants (usage facultatif)

Les colorants sont des superfines (1 a 5 microns) dont le but est de modifier la teinte du
béton dans lequel elles sont dispersées.

lls doivent étre des pigments de synthése ou des pigments a base d’oxydes métalliques
naturels.

lls se présentent sous forme liquide, ou en poudre. Leur dosage doit étre compris entre 3
et 6 % pour les ciments courants et ne pas excéder 3 % dans le cas d’'un ciment blanc.

Article 11.7 - Additions (usage facultatif)

Les additions sont conformes aux normes en vigueur. Elles peuvent étre des :

— laitiers vitrifiés moulus de haut-fourneau de classe B conformes a la norme

NF P 18-506*,

— cendres volantes pour béton, conformes a la norme NF EN 450%,

— additions calcaires, conformes a la norme NF P 18-508*,

— additions siliceuses, conformes a la norme NF P 18-509*,

— fumées de silice, conformes a la norme NF EN 13263-1*%,

— fillers siliceux de classe B, C et suivantes conformes a la norme NF P 18-501*.
L’incorporation d’additions fera I'objet, lors de I'étude, d’'une vérification de compatibilité
avec les autres constituants. Leur utilisation sera soumise a I'acceptation du maitre
d’ceuvre.

- Fibres

Les fibres sont des fibres polyester, des fibres polypropyléne ou des fibres métalliques.
Leur dosage devra étre conforme aux indications du fabricant.

Leur utilisation et leur dosage seront soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

3. Produits en relation avec la mise en ceuvre
- Produits de cure
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Les produits destinés a assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par
I'entreprise seront soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

A I'exception des films de polyéthyléne, les produits de cure seront conformes & la norme
NF P 18-370.

Les films de protection utilisés seront de couleur clair ou transparent. lls ne présenteront
pas de discontinuité.

- Produits de protection

[ Article 11.10.1 - Produits de protection des ouvrages existants

La protection, lors de la réalisation du chantier, des ouvrages existants tels que facades
d'immeubles, candélabres, calepinage en pavés, bordures, etc. peut se faire, soit par
application d'un produit de protection qui facilite le nettoyage ultérieur, soit par la mise en
place d’un film plastique de protection.

- Produit de protection de la surface du béton (usage facultatif)

Ce produit est destiné a protéger la surface du béton contre les incrustations et les
salissures. Le produit a utiliser est :

—un liquide pulvérisé a la surface du béton et destiné a créer un film mince transparent et
imperméable.

Le dosage doit étre conforme aux indications du fabricant, le produit et le dosage seront
soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

— Aciers

Les aciers seront conformes aux normes ENV 10080 et NF EN 13877-1. L’annexe C de
la norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi.

Les goujons sont conformes a la norme NF EN 13877-3. lls doivent étre utilisés pour la
réalisation des joints de construction et de dilatation dans le cas d’autres ouvrages
circulés.

lls sont constitués de barres lisses revétues, en totalité ou sur la moitié de leur longueur,
d’un produit en film mince (inférieur a 0,5 mm) empéchant toute adhérence avec le béton.
Leur diamétre est fonction de I'épaisseur de la couche de béton, sans étre inférieur a 20
mm.

L’annexe C de la norme NF P 98-170 précise les conditions de choix des goujons.
Dimensions et espacements des goujons :

Epaisseur Diameétre Longueur Espacement
de la dalle | des goujons |des goujons| des goujons
(mm) (cm) (cm)
13a15 20 40 30
16 a 20 25 45 30
21a28 30 45 30

Les goujons sont de nuance au moins égale a Fe E 240.
Les caractéristiques des goujons (dimensionnelles et mécaniques) ainsi que leur mode
de mise en place sont soumises a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

- Fers de liaison

lls doivent étre utilisés dans le cas d’'un bétonnage par demi-chaussée. lls ont pour réle
de maintenir les joints longitudinaux de chaussée “fermés” afin que le transfert de charge
soit assuré par I'engrenement des profils latéraux des deux dalles adjacentes.

Les fers de liaison sont conformes a la norme NF EN 13877-1. L’acier est au moins de
nuance Fe E 400. Leur longueur est supérieure ou égale a 60 cm. Leur diamétre est
fonction de I'épaisseur de la couche de béton sans étre inférieur 8 10 mm. L’annexe C de
la norme NF P 98-170 précise les conditions de choix des fers de liaison.

Les caractéristiques des fers de liaison (dimensionnelles et mécaniques) sont soumises a
I'acceptation du maitre d’ceuvre.
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- Treillis soudé dans le cas de renforcement structurel ou ponctuel

Les treillis soudés doivent étre conformes a la norme NF EN 13877-1. Les
caractéristiques géométriques (diamétres nominaux, dimensions des mailles) seront
soumises, avant toute mise en place, a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

- Produits pour joints (usage facultatif)

Les produits pour joints ont pour role le remplissage des joints du revétement en vue
d’assurer leur étanchéité.

Trois types de produits sont utilisés :

— les produits coulés a chaud,

— les produits coulés a froid,

— les produits préformés et les joints a base de liege.

La nature et les caractéristiques des produits seront soumises a I'acceptation du maitre
d’ceuvre par I'entrepreneur, quelle que soit la technique utilisée (joints moulés dans le
béton frais ou joints sciés).

lls seront conformes aux normes suivantes :

— NF EN 14188-1 pour les produits de scellement & chaud,

— NF EN 14188-2 pour les produits de scellement a froid,

— NF EN 14188-3 pour les produits de scellement préformé.

- Produits pour traitement de surface

- Retardateur de surface (pour béton désactivé)

Ce produit est utilisé dans le cas d’'un traitement de surface du béton par désactivation
(ou dénudage chimique).

Il a pour réle de ralentir la prise du mortier superficiel et de pouvoir ainsi I'éliminer par un
moyen approprié pour mettre a nu la partie supérieure des gravillons.

Le retardateur de surface sera soumis par I'entreprise a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

- Coffrages
A I'exception des chantiers dont la mise en ceuvre est effectuée a I'aide d’'une machine a

coffrage glissant, I'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en ceuvre du
béton.

Les coffrages peuvent étre des éléments en bois, en tdle d’acier, des bandes d’éléments
modulaires (cas d’un calepinage). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages
ordinaires pour les surfaces devant demeurer cachées, des coffrages soignés pour les
surfaces vues et des coffrages spéciaux (coffrages avec clef) pour joints de construction.

4. Béton (revétement de sol) : étude, composition, caractéristiques, fabrication et
controle

a - Composition du béton
Le béton de ciment est conforme aux normes NF EN 13877-1, NF EN 206-1 et son
annexe nationale

- Etude de formulation du béton

Le béton, destiné a la confection de la couche de roulement est constitué de :
— granulats tels que définis a I'article 1.3 du présent CCTP,

— ciment tel que défini a l'article 11.2 du présent CCTP,

— eau telle que définie a I'article 1.4 du présent CCTP,

— adjuvants tels que définis a I'article 11.5 du présent CCTP,

— colorant tel que défini a I'article 11.6 du présent CCTP,

— addition telle que définie a l'article 11.7 du présent CCTP

— fibres telles que définies a I'article 11.8 du présent CCTP

L’entrepreneur présentera a I'acceptation du maitre d’ceuvre la composition du béton
basée sur

— une étude de formulation conforme a la norme FD P 98-171%,

— des références acquises sur des travaux équivalents pour lesquels le béton a été
fabriqué avec des constituants identiques.

- Caractéristigues
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La formulation du béton proposée par I'entreprise devra respecter, lors de I'épreuve de
I'étude de formulation, les caractéristiques physiques et mécaniques suivantes.

« L’air occlus est requis pour tous les bétons. La teneur en air occlus est conforme au
tableau NA-F1 de la norme NF EN 206-1 et son annexe nationale pour les classes
d’exposition XF2 ou XF4. La teneur en air occlus, mesurée selon la norme NF EN 12350-
7, doit étre comprise entre 3 et 6 %.

« L’affaissement au céne : 10 cm = 2 cm (norme NF EN 12350-2).

* La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux
normes NF EN 13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle est mesurée par I'un
des essais suivants :

— I'essai de fendage, conformément a la norme NF EN 12390-6

ou,

— I'essai de compression, conformément a la norme NF EN 12390-3.

Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique a atteindre a 28
jours, exprimée par les valeurs caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriques
de dimensions conformes a la norme NF EN 12390-1.

- Béton coloré

La formulation proposée par I'entreprise devra permettre d’obtenir une teinte uniforme.
La teinte définitive sera arrétée par le maitre d’ceuvre lors de la réalisation des épreuves
de convenance.

- Fabrication et transport du béton

Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme

NF P 98-730 : débit 50 m3/h. La norme NF P 98-170 précise les conditions d’emploi.
La centrale sera soumise par I'entreprise a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Dans le cas d'utilisation de béton prét a 'emploi, on choisira de préférence une centrale
disposant du droit d’'usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du
ministére de 'Equipement). Le béton produit sera conforme & la norme NF EN 206-1.

b. Epreuves de convenance

- Epreuve de convenance de fabrication
Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170.

- Epreuve de convenance de mise en ceuvre

L’épreuve de convenance de mise en ceuvre est a la charge du Lot Revétement Béton.
Elle se déroulera conformément au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170.

Une planche de référence de dimension DE 3 0 4 M?, sera exécutée par I'entreprise.
Pour les projets prévoyant la réalisation de béton désactivé, I'épreuve de convenance
comprendra en plus :

— la mise en ceuvre du retardateur de prise

— la détermination du couple (dosage du retardateur, délai avant lavage).

5. Exécution des travaux

- Généralités

Pour réaliser dans de bonnes conditions un chantier de voirie ou d’aménagements
urbains en béton, des précautions doivent étre prises avant et pendant I'exécution des
travaux. La mise en ceuvre est conforme a la norme NF P 98-170. Le matériel de mise en
ceuvre est conforme a la norme NF P 98-734.

a. Travaux préalables

- Protection du chantier

L’entrepreneur doit réaliser un balisage du chantier et assurer en permanence
I'aménagement des passages pour piétons et les accés aux différents batiments du
lycée. Il doit en outre mettre en place tout dispositif empéchant le passage des véhicules,
des piétons et des animaux sur le béton frais.

- Protection des ouvrages existants
L’entrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existants pendant toute la durée
des travaux. Il mettra en ceuvre des produits de protection

- Préparation du support
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Le support sera compacté par I'entrepreneur par les moyens appropriés, et acceptés par
le maitre d’ceuvre. L’entrepreneur devra disposer, en plus des engins principaux, d'un
engin de faible encombrement destiné a assurer le compactage dans les zones
difficilement accessibles.

La tolérance en altimétrie de finition sera de 0,05m par rapport au profil prévu.

Le support devra étre exempt de toute trace de salissure ou de circulation.

La couche de béton sera répandue sur un support ne risquant pas de provoquer de
départ d’eau du béton : si ce n’est pas le cas, la couche support est humidifiée avant la
mise en place du béton.

— Détermination des pentes

Le choix des pentes devra respecter les cotes projet du sol fini apparaissant sur le plan
de voirie et sera assujettie aux prescriptions techniques s’appliquant aux cheminements
et aménagements de chaussée. Les textes de référence sont le décret n°2006-1657, le
décret n°2006-1658 et I'arrété d’application du décret n°2006-1658 du 15 janvier 2007.
Les accés pour personnes handicapées ou a mobilité réduite seront ainsi prévus en
phase d’étude. Des pentes minima de 1% seront également retenues pour permettre un
écoulement efficace des eaux de ruissellement.

b. Mise en ceuvre du béton

- Conditions de mise en ceuvre

La mise en ceuvre du béton sera assurée par lissage manuel. Il pourra étre vibré sans
instance au droit des ferraillages.

En cas d'utilisation d’'une machine a coffrage glissant, celle-ci devra figurer sur la liste
d’aptitude.

La couche de béton sera répandue en pleine épaisseur, ou en deux couches aprés
acceptation du principe par le Moe.

En cas d’arrét de mise en ceuvre, I'entreprise réalisera un joint de construction dont elle
proposera les modalités d’exécution pour acceptation au maitre d’ceuvre.

Prise en compte des conditions météorologiques

L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les
dispositions nécessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel.

Dans le cas d’'un chantier important, I'entrepreneur devra installer, a une hauteur d’un
meétre du sol, a un point du chantier accepté par le maitre d’ceuvre, un enregistreur de
température et d’hygrométrie.

Les conditions atmosphériques ont une action sur la vitesse d’évaporation de I'eau du
béton.

L’entreprise devra prendre des précautions en fonction des conditions atmosphériques
telles que celles définies dans le tableau ci-aprés :

Précautions en fonction des conditions atmosphériques

Température
amblante | e 5320°C | De20a25°C | De25a30°C > 30°C
Hygrométrie
De 60 & 100 % Conditions normales de bétonnage Cure renforcée

Cure renforcée Bétonnage A partir
de 50 & 60 % Cure renforcéde | et armosage maintenu de 12 heures

de la plate-forme Cure renforcée et
Arrosage maintenu

de 40 & 30 % Bétonnage aprés de la plate-forme
12 heures

* Cure renforcée Cure renforcée et Pas de bétonnage

< 40 % * Arrosage maintenu arrosage maintenu Sans mMesures
de la plate-forme de la plate-forme spétclales
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-Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec

Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30 °C. Si la température
ambiante est supérieure a 20 °C ou si I’hygrométrie est inférieure a 50 %, deux
précautions particuliéres sont prises :

—I’heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du
ciment utilisé, pour éviter que le dégagement de chaleur lié a I'hydratation du ciment ne
se produise au moment des fortes chaleurs,

— la cure du béton est renforcée jusqu’a un dosage double de celui prévu pour les
conditions courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30 °C, des dispositions particuliéres de
protection du béton seront prises.

-Bétonnage par temps froid

La température du béton avant mise en place est supérieure a 5 °C. Si la température
ambiante est inférieure a 5 °C, tout en étant supérieure a 0 °C, et s’il y a des risques de
gel dans les 24 heures qui suivent la mise en place du béton, des protections
particuliéres sont mises en place aprés acceptation du maitre d’ceuvre.

Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier a 8 heures
du matin sera inférieure a 0 °C.

Lorsque le béton est mis en ceuvre par temps froid et que la température peut descendre
a 2 °C, I'entrepreneur doit disposer, le long de I'ouvrage a bétonner, soit de la paille, soit
des paillassons, soit des éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié
qui sera utilisé pour empécher le béton frais de geler. Le béton endommagé par le gel
devra étre enlevé et remplacé, et cela, aux frais de I'entrepreneur.

-Bétonnage par temps humide

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages Iégers sont
approvisionnés afin de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en
place.

En cas de prévision d’orage, la fabrication du béton sera suspendue.

— a la fin de la pluie lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du
produit de cure est effectué sur les zones dégradées ou non traitées,

si le béton est trés dégradé, il est immédiatement remplacé.

-Bétonnage par grand vent
Dans le cas de vent fort (supérieur a 6 m/s), la cure de béton est renforcée jusqu’a un
dosage double de celui prévu dans les conditions courantes).

- Coffrages : pose et contréle

La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa
responsabilité.

Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de I'eau du béton. lls sont
fixés au sol a I'aide de fiches dont I'espacement est inférieur a 1 m. Leur alignement ne
doit pas s’écarter de plus de 1 cm de I'alignement théorique. Leur calage et leur rigidité
sont tels qu’ils ne présentent pas de creux ou de bosses supérieurs a 3 mm sous la régle
de 3 m. L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de nettoyer, aprés usage,
les coffrages pour préserver leur systéeme de réglage et ne pas les alourdir inutilement.

- Approvisionnement du béton
Le délai de livraison entre la fabrication et le site de mise en ceuvre du béton fera I'objet
d’un suivi permanent par I'entreprise avec consignation sur un registre spécial.

- Mise en place du béton

[J Répartition du béton

L’entrepreneur veillera a assurer une répartition homogéne du béton conformément aux
normes en vigueur.

- Talochage et lissage du béton

Aprés la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée,
exempte de cavités et de vagues. L’emploi d’'une lisseuse a main est fortement
recommandé.
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- Joints

- Schéma de jointoiement

L’entrepreneur doit réaliser 'ensemble des joints conformément au schéma de
jointoiement qu'il aura préalablement présenté au Moe pour validation conformément a la
norme NF P 98-170.

- Disposition des joints

L’entrepreneur disposera les joints de maniére a ne pas créer d’angles aigus ou de
resserrements.

Les joints longitudinaux (paralléles a I'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que si la
largeur de la voirie est supérieure a 4,5 m.

L’espacement entre deux joints transversaux (a I'axe de la voirie) sera réalisé en fonction
de I'épaisseur de la dalle. Il ne doit pas étre supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle.
Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, batiments, bouches d’égout...)
I'entrepreneur devra réaliser un joint de désolidarisation.

Aprés chaque arrét de bétonnage, I'entrepreneur réalisera un joint de construction.

c. Confection des joints

- Joints de retrait-flexion

Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage
apres la mise en ceuvre du béton dans une plage de 6 a 48 heures, en fonction des
caractéristiques du béton et de I'environnement climatique.

Les joints sciés sont réalisés a I'aide de scies circulaires. Le choix de la lame, la vitesse
de coupe et la vitesse d’avancement sont fixés en fonction de la dureté des granulats
entrant dans la composition du béton. La capacité de coupe (nombre de scies
disponibles) est définie selon la cadence maximale de bétonnage prévue sur le chantier.
Lors des essais préalables sur la planche d’essai, le maitre d’ceuvre veillera
particulierement au réglage des matériels de sciage et a la qualité de leur conduite. Il
convient de s’assurer de la mise a disposition sur le chantier des machines de secours
en cas de panne.

Les joints auront une profondeur de I'ordre de 1/4 a 1/3 de I'épaisseur de dalle béton.

- Joints de dilatation
lls seront constitués d’une fourrure en matieére compressible, de 10 a 20 mm d’épaisseur,
placée sur toute I'épaisseur de la dalle.

- Cure du béton frais

La cure de béton doit étre effectuée par

— un désactivant a effet de cure intégré*,

ou

— épandage d’un produit de cure,

ou

— mise en place d'une feuille de polyéthylene de 100 um d’épaisseur.

Dans le cas des produits de cure, 'épandage du produit est effectué a I'aide d’un
pulvérisateur qui doit permettre la couverture de la dalle et de ses flancs de maniére
homogéne et conformément au dosage prescrit. Le produit de cure, son dosage et son
matériel d’application devront étre soumis avant 'emploi a I'approbation du maitre
d’ceuvre. L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de prévoir sur le
chantier un appareil de rechange pour I'épandage du produit de cure.

Dans le cas de la feuille de protection, les moyens mis en ceuvre doivent permettre la
mise en place d’'une feuille dont la dimension assure le recouvrement de la dalle et de
ses flancs avec une surlargeur de 2 x 20 cm. Des précautions seront prises pour
empécher I'envol des feuilles par le vent.

d . Traitement de surface

- Désactivation

Dés la fin de la mise en ceuvre du béton, aprés son talochage et lissage, et avant son
début de prise (la couleur du béton vire au mat), le désactivant sera répandu a la surface
du béton, en veillant a 'homogénéité de la pulvérisation.

Le répandage du retardateur de surface est effectué a 'aide d’un pulvérisateur qui doit
permettre de recouvrir la surface du béton d’'une fagon homogéne et conformément au
dosage prescrit.
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Dans un délai compris entre 4 et 24 heures, selon les caractéristiques du béton et
I'environnement climatique, aura lieu I'enlévement de la laitance superficielle au jet d’eau
a haute pression. Ce délai est indicatif (voir les recommandations du fournisseur du
produit désactivant) et devra faire I'objet d’un essai préalable en fonction des conditions
du chantier.

Les eaux de lavage ne devront pas ruisseler sur la partie restant encore a désactiver.
L’entreprise veillera particuliérement a évacuer totalement la laitance non durcie par
ringage sans pression. La technique de traitement de surface devra étre acceptée par le
maitre d’ceuvre lors des épreuves de convenance.

La cure du béton, pendant le délai d’action du produit désactivant, sera assurée soit par
un film de polyéthyléne, soit par un produit de cure associé au produit désactivant. Aprés
désactivation, la surface du béton sera obligatoirement protégée par un produit de cure.

e. Controdle des travaux

- Béton

L’entreprise fournira au maitre d’ceuvre les résultats des contrdles de fabrication de la
centrale de béton.

- Caractéristiques du béton frais (pour les bétons circulés)

L’entrepreneur est tenu de consigner chaque jour, sur un registre spécial, toutes les
informations permettant au maitre d’ceuvre de suivre les résultats du contréle du béton
frais. Les épreuves de contrble de fabrication du béton frais sont a la charge de
I'entrepreneur

Elles consistent a mesurer sur des prélévements effectués au niveau de la mise en

ceuvre du béton :

- la consistance de béton conformément a la norme NF EN 12350-2, a raison d’'un essai
par journée de béton fabriqué puis d’un essai supplémentaire tous les 50m3 suivants,

- la teneur en air occlus conformément a la norme NF EN 12350-7 a raison d’un essai
par 100 m3 de béton fabriqué.

Si la teneur en air occlus ou la maniabilité ne sont pas comprises dans les limites fixées

lors des convenances de fabrication et de mise en ceuvre, le béton sera immédiatement

évacué du chantier aux frais exclusifs de I'entreprise.

Les contrbles seront alors poursuivis sur les gachées suivantes jusqu’a I'obtention d’'un

béton satisfaisant.

- Caractéristiques du béton durci (pour les bétons circulés)

Les épreuves de contrdle de résistance seront réalisées conformément au paragraphe

8.2.4 de la norme NF P 98-170.

Les prélévements, la confection des éprouvettes et les essais pour les épreuves de

contrdle de résistance sont a la charge de 'entrepreneur

Le béton pour les essais de résistance est prélevé sur le lieu de fabrication du béton, les

éprouvettes provenant d’'une gachée distincte.

La résistance mécanique du béton est mesurée a partir d’essais de méme type et du

méme age que ceux retenus lors de I'épreuve de convenance de fabrication.

La fréquence des essais sera de un essai par 50 m3 de béton avec un maximum de 3

par jour de bétonnage.

- Alignement
La tolérance pour 'alignement en plan des arétes du revétement est de + 0,5 cm par

rapport aux profils théoriques du bord de la dalle.

- Structure, épaisseur des couches
Le contrOle de I'épaisseur du béton est effectué par contréle de I'épaisseur des coffrages.
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- Joints : conformité au plan de jointoiement

Le maitre d’ceuvre assurera un contrdle inopiné de conformité des joints conformément
au plan de calepinage.

En cas de non-conformité, ils seront remplacés aux frais de I'entrepreneur selon un
procédé soumis préalablement a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

- Répandage des produits pulvérisés

(produit de cure, produit retardateur de prise de surface)
Le contrble de la régularité du répandage des produits pulvérisés peut étre effectué
conformément a la norme NF P 98-245-1.

- Flashes

L’entrepreneur vérifiera la régularité de surfacage par un contréle des flashes. La valeur
maximale est la suivante :

5mm — flache maximale par rapport a la régle de 2 m,

Le maitre d’ceuvre effectuera ses propres mesures a la régle de 2 m dans les mémes
conditions sur un lot journalier.

- Traitement de surface
Le maitre d’ceuvre contrblera a tout moment la conformité du traitement de surface avec
la planche de convenance.

- Nettoyage et protection des ouvrages

L’entrepreneur a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés
par ses soins jusqu’a la réception de I'ensemble du marché.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, I'entrepreneur doit assurer
I'enlevement et I'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages
ou équipements qui étaient protégés, ainsi que le nettoyage des abords.

Aprés achévement des travaux, mais avant leur réception, I'entrepreneur nettoiera le
chantier compris entre les limites d’emprises de tous les matériaux ou excédents. Les
détritus de toute nature seront emportés a la décharge de I'entreprise. Les matériaux et
les matériaux roulants, tels que granulats, n’ayant pas fait prise, seront balayés,
ramassés et mis en dépét ou évacués a la décharge de I'entreprise.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter toute pollution des
terrains et batiments riverains du chantier. Il devra assurer en permanence le nettoyage
des voies publiques empruntées pour les transports de matériaux.

Outre les dispositions prévues ci-dessus, I'entrepreneur est tenu de procéder au
nettoyage des voies, dés que le maitre d’ceuvre en fera la demande.

L’entrepreneur est tenu d’intervenir pour les réparations des dégats occasionnés lors des
travaux, dans les plus brefs délais. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit, aprés mise en
demeure par ordre de service, d’intervenir aux frais de I'entrepreneur.

1.2.03.17 ELEMENTS PREFABRIQUES — BORDURES

Les bordures seront posées sur fondation en béton maigre dosé a 250 kg de ciment CPJ
45,

Les parties courbes seront constituées par des éléments courbes et non par juxtaposition
d'éléments droits.

Les joints seront réalisés au mortier gras et tirés au fer ; les ragréages sont interdits.

La prestation comprend toutes sujétions de pose, de raccordement aux ouvrages
existants ou a créer, et de confection d'entrées cochéres par éléments spéciaux, de
méme que toutes les sujétions de découpe en biseau pour réalisation des angles.
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1.2.03.18 SIGNALISATIONS HORIZONTALES ET VERTICALES

A. Panneaux routiers

Mise en place de panneaux de signalisation routiére réglementaire émaillés fixés sur
poteau en acier galvanisé.

La prestation comprend les terrassements pour le massif de fondation, le massif en
béton, les pattes, tiges et boulons de fixations en acier inox, le réglage, le calage et la
reprise du revétement.

B. Peinture et résine a froid

La peinture et la résine a froid ne devront étre appliquées qu'aprés nettoyage des parties
de chaussées devant recevoir le marquage. Ce nettoyage par balayage et arrosage
devra étre exécuté par l'entrepreneur.

Un pré-marquage des bandes sera effectué par filet continu ou par pointillés.

Un masquage sera au préalablement effectué sur les éléments "sensibles" (bordure,
mobilier...) durant application du marquage et devra étre retiré en fin de travaux.

Les passages piétons et les marquages de rampant seront obligatoirement réalisés en
résine a froid.

La classe de peinture / résine a froid a utiliser pour chaque type de marquage horizontale
est définie ci-dessous :

o Bande axiale : 1RH P5 S1 minimum.
. Bande cédez le passage / STOP : 2RH P5 S3 minimum.
. Passage piéton et marquage de rampant : 2RH P5 S3 minimum, toléré

a 2H P5 S3 en zone urbaine éclairée (selon choix du maitre d'ceuvre).

1.2.03.19 CONTROLE DE RECEPTION

L'entrepreneur est tenu de réaliser le contrble de la portance des voiries en faisant
réaliser par un laboratoire indépendant des essais de plaque de diameétre 600 mm, le
module E.V.2 devra étre au moins égal a 80 MPA et le rapport E.V.2 sur E.V.1 devra étre
inférieur a 2.

Il sera procédé a un essai de plaque par 200 m2 de chaussée.

Le rapport des essais de plaque réalisés sera joint en 4 exemplaires au dossier de
récolement.

1.2.03.20 DOSSIER DE RECOLEMENT

L'entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d'CEuvre dans les conditions précisées a
I'Article 40 du C.C.A.G. un dossier de récolement des ouvrages exécutés en 5
exemplaires papiers et 2 exemplaires CDs.

Les plans constituant ce dossier comporteront tous les éléments planimétriques et
altimétriques nécessaires pour assurer une description géométrique compléte de
I'ouvrage exécuteé.

Ces plans seront établis a la charge de I'entreprise par un géométre expert agréé par le
Maitre d’ceuvre, dans le systéme géodésique Lambert Il et altitudes rattachées au NGF,
échelle 1/200 minimum. En plus des 5 exemplaires papiers, il sera fourni un fichier
informatique format DXF ou DWG sur 2 CDs.
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1.2.03.21 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A. Préparation du fond de forme
Cette prestation concerne la préparation du fond de forme des voiries (parking et allées)
avant la mise en ceuvre de la couche de fondation.

Elle comprend :

L'implantation et le piquetage.

Le ramassage soigné, I'enlévement et la destruction de tous les débris végétaux.

Le repiquage éventuel du sol, le nivellement et le réglage des encaissements, le
compactage méthodique du fond de forme au rouleau de 20 tonnes, pour obtenir une
densité égale a 95 % de la densité PROCTOR modifiée, y compris essais de contrdle de
densité et de portance.

Le désherbage chimique au moyen de produits agréé par le Maitre d’ceuvre peut étre
envisagé

Le fond de forme devra étre paralléle aux profils en long et en travers de la chaussée.

La tolérance altimétrique sera de 0,02 m toujours en moins par rapport a la cbte
théorique prévue.

Y compris toute sujétion pour une parfaite réalisation.

B. Géotextile anti-contaminant
Cette prestation concerne la mise en ceuvre de géotextile anti contaminant sur toute
I'emprise du fond de forme.

Elle comprend :

La fourniture et le déroulage d’'un géotextile non tissé (500g/m?) aiguilleté 100 %
polyester, type et qualité a soumettre a 'approbation de Maitre d’ceuvre.

Toutes les sujétions de découpe et de raccordement au droit des ouvrages.

Le recouvrement des lés sur 50 cm.

Les remontées sur 20 cm sur les bords du fond de forme.

Toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre suivant les prescriptions du
fabricant.

C. Couche de fondation en GNT 0/31.5 ép 0.30 m
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de GNT 0/31.5 en couche de
fondation sur les parties neuves de voirie, ayant les caractéristiques suivantes :

* grave sableuse de qualité 1 ;

* granulométrie : 0/31.5 ;

* équivalent en sable supérieur ou égal a 40 ;

* indice de plasticité inférieur a 6 ;

* courbe granulométrique entrant dans le fuseau des spécifications normalisées.

Elle comprend :

La fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux.

La mise en place par couches successives dameées et humidifiées a la teneur en eau
optimale pour obtenir une densité de chaque couche égale ou supérieure a 98 % de la
densité PROCTOR modifiée.

Toutes les sujétions de piquetage et d'implantation, de fourniture, de chargement, de
transport, de mise en place, d'évacuation des eaux de surface, de petits épuisements.
Les frais d'essais de portance par un laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre selon le
mode opératoire approuvé le 20 décembre 1972 par le Ministére de I'Equipement
(circulaire n° 72-2-13).

Le réglage final pour obtenir des surfaces bien dressées, tolérance altimétrique de 0,02
m toujours en moins.

Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre pour une parfaite réalisation.
Epaisseur conforme au CCTP.

D. Couche de base en GNT 0/20 ép. 0.20 m
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Cette prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de GNT 0/20 en couche de
fondation sur les parties neuves de voirie, ayant les caractéristiques suivantes :

* grave sableuse de qualité 1 ;

* granulométrie : 0/20 ;

* équivalent en sable supérieur ou égal a 40 ;

* indice de plasticité inférieur a 6 ;

* courbe granulométrique entrant dans le fuseau des spécifications normalisées.

Elle comprend :

La fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux.

La mise en place par couches successives damées et humidifiées a la teneur en eau
optima pour obtenir une densité de chaque couche égale ou supérieure a 98 % de la
densitée PROCTOR modifiée.

Toutes les sujétions de piquetage et d'implantation, de fourniture, de chargement, de
transport, de mise en place, d'évacuation des eaux de surface, de petits épuisements.
Les frais d'essais de portance par un laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre selon le
mode opératoire approuvé le 20 décembre 1972 par le Ministére de I'Equipement
(circulaire n°® 72-2-13).

On devra obtenir en tout point un module dynamique dynaplaque EV2 supérieur a 80
Mpa et EV2/EV1 inférieur a 2,00. L’implantation des essais sera déterminée en commun
accord entre I'entreprise et le maitre d’ceuvre. Les résultats obtenus avec implantation
des essais seront remis en deux exemplaires au Maitre d’ceuvre.

Le réglage final pour obtenir des surfaces bien dressées, tolérance altimétrique de 0,02
m toujours en moins.

Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre pour une parfaite réalisation.
Epaisseur conforme au CCTP

E. Bicouche de Vergéze

Cette prestation concerne la fourniture et mise en ceuvre d'un enduit superficiel bicouche
6/10 — 4/6., conformément au CCTP. Les granulats seront ocre clair, de type Vergéze ou
similaire.

Elle comprend :

La fourniture a pied d'ceuvre des granulats et du liant.

Toutes sujétions relatives a la mise en ceuvre éventuellement sous circulation.

Le nettoyage du support.

La mise en ceuvre a I'aide d’'une répandeuse et d’'un camion gravillonneur.

La mise en ceuvre du liant dopé et des granulats.

Le cylindrage.

Toutes sujétions de mise en ceuvre par petites quantités et manuellement dans les zones
inaccessibles a la machine.

Toutes sujétions de protection contre les projections sur les éléments environnants.
L'élimination des rejets par balayage et aspiration.

F. Enrobé 0/10 noir ép 0.05 m
Cette prestation concerne la fourniture et mise en ceuvre de Béton Bitumineux Semi-
Grenu 0/10 noir en couche de roulement de voirie ép 0.05 m.

Elle comprend :

I'étude de formulation ainsi que tous les frais liés a la fabrication,

I'amenée et le repliement de l'atelier de mise en ceuvre des enrobés, y compris les
transferts effectués dans le déroulement normal du chantier et/ou programmes,-la mise
en place des dispositifs de repérage, des planches d'essai et de vérification de
compactage,

la protection des bordures et ouvrages divers de voirie

le nettoyage et balayage a vif du support

la fourniture et la mise en ceuvre de la couche d’'imprégnation conforme aux prescriptions
du CCTP,

la fabrication en centrale de BBSG 0/10 noir selon spécifications du C.C.T.P.,

le transport sur le site, y compris chargement et déchargement et la mise en ceuvre de la
couche prévue selon les épaisseurs définies au projet, au finisseur ou manuellement
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le réglage et le compactage des zones traitées ;

toutes sujétions y compris l'exécution de sifflets de raccordements provisoires ou
définitifs et de joints transversaux d'arréts de chantier et de joints longitudinaux,

les essais prévus au CCTP

G. Bordures
Cette prestation concerne la fourniture, la pose et le réglage de bordures normalisées.

Elle comprend :
Les terrassements nécessaires, le chargement et I'évacuation des matériaux en
décharge agréée, y compris frais de décharge.
Les implantations en planimétrie et altimétrie.
La fondation et I'épaulement sur béton maigre dosé a 250 kg/m3 et d’épaisseur 0.15 m
minimum.
La fourniture et la pose de bordures normalisées.
La fourniture et la mise en place des éléments adaptés aux courbures a réaliser.
Le béton de calage et la confection des joints, en mortier M 35 coloré.
Toutes sujétions de reconstitution éventuelle des revétements.
Les bordures basses, biaises gauche et droite pour les passages bateau.
Les bavettes avaloirs devant les regards.
Les coupes réalisées a la scie, et a 45 degrés pour les angles droits. Les angles seront
réalisés par juxtaposition de bordures coupées en biseau et non par ragréage.
Toutes sujétions de réalisation en petites quantité (réalisation fractionnée) y compris pour
reprises.
Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.
a) type T2
b) type CR1

H. Muret ht 0.60 m + barreaudage ht 1.20 m
Cette prestation concerne la réalisation du mur de cléture du cimetiére. Il sera composé
d’'un muret hauteur 0.60 m habillé en pierre, surmonté d’un barreaudage hauteur 1.20 m.

Elle comprend :

Le terrassement en terrain de toute nature pour la réalisation de la fondation, y compris le
chargement et I'évacuation des déblais en décharge.

La fourniture et la mise en ceuvre de GNT 0/31,5 ép. 0,20 m sous la fondation en béton
arme.

La semelle de fondation en béton armé d'une largeur de 0,30 m et d’'une épaisseur
minimale de 0,60 m.

La mise hors gel de la fondation (minimum : arase de la semelle de fondation située a
0,50 m par rapport au niveau fini).

La construction du mur en agglo a bancher d'une épaisseur de 0,20 m, remplissage en
béton arase horizontale bétonnée, coffrage et toutes sujétions.

La fourniture et mise en ceuvre de pierre de Castries ou similaire en habillage sur 2 faces
du mur (face avant et arase). La pierre choisie sera obligatoirement soumise au Maitre
d’ceuvre pour validation.

La réalisation d’un enduit 3 passes au mortier de chaux naturelle, couleur a définir avec
le maitre d’ceuvre sur la face arriére. Avant exécution, I'entreprise réalisera un échantillon
sur place pour approbation du maitre d’ceuvre.

Compris étude de coffrage et ferraillage réalisée par un bureau d'étude béton a fournir au
Maitre d'ceuvre avant commencement des travaux.

Le scellement des poteaux nécessaires a la réalisation du barreaudage ou linstallation
de platines pour le maintien des poteaux.

La fourniture et la mise en ceuvre des poteaux. Les poteaux seront ronds.

La fourniture et la mise en ceuvre de barreaudage imitation roseaux sur une hauteur de
1.20 m, couleur a définir par le maitre d’ceuvre. Les poteaux et barreaudage seront en
acier galvanisé.

Y compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.
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I. Corbeille de propreté

Cette prestation concerne la fourniture et la pose de corbeille de propreté de type tulipe
d’Area ou similaire

Contenance 34L

Hauteur 780 mm

Corps en acier inoxidable

Bac en acier galva

Elle comprend :

Les terrassements nécessaires, le chargement et I'évacuation des gravats en décharge
agréée, pour réalisation du massif de fondation.

La réalisation du massif de fondation en béton de dimensions appropriées et suivant les
préconisations du fabricant.

La fourniture et pose de la corbeille, type et RAL a soumettre au choix du Maitre
d’ceuvre.

L’entreprise apportera un soin particulier a I'ancrage des corbeilles afin que celles-ci
résistent aux sollicitations.

Le type de corbeille sera soumis au maitre d’ceuvre avant toute commande.

Toutes sujétions de fourniture et pose pour une parfaite réalisation.

J. Rack a vélo

Cette prestation concerne la fourniture et la pose de rack a vélo en acier galvanisé. lls
seront constitués de profils en acier galvanisé 80 x 12 mm avec finition par
thermolaquage poudre polyester cuite au four, RAL a I'approbation du maitre d’ceuvre,
aucune découpe ou percement, soudure ne seront acceptés aprés galvanisation. Les
dimensions seront les suivantes : hauteur hors sol 900 mm, longueur 400 mm.

Elle comprend :

Les terrassements nécessaires, le chargement et 'évacuation des gravats en décharge
agréée, pour réalisation du massif de fondation.

La réalisation du massif de fondation en béton de dimensions appropriées et suivant les
préconisations du fabricant.

La fourniture et pose du rack a vélo, type et RAL a soumettre au choix du Maitre
d’ceuvre.

L’entreprise apportera un soin particulier a I'ancrage du rack a vélo afin que ceux-cCi
résistent aux sollicitations.

Le type de rack a vélo sera soumis au maitre d’ceuvre avant toute commande.

Toutes sujétions de fourniture et pose pour une parfaite réalisation.

K. Signalisation verticale

Cette prestation concerne la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de

- panneaux de :police rétro-réfléchissant de classe 2, bords tombés rebordés, petites
dimensions, posés sur support métallique 80x40 mm.

- panneau d’entrée vitré

Elle comprend :

Les terrassements nécessaires, le chargement et I'évacuation des matériaux en
décharge agréée, y compris frais de décharge.

La fourniture et le transport a pied d'ceuvre du panneau et du ou des supports.

La réalisation d’'un massif de fondation en béton dimensions selon prescriptions du
fabricant.

La démolition/réfection des revétements dans le cas ou les panneaux seraient posés
apres réalisation des revétements.

La pose du panneau sur support adapté y compris fourniture de toute Ia
visserie/boulonnerie nécessaire.

Y compris toute sujétion pour une parfaite réalisation.

a) panneau stationnement PMR

b) panneau STOP
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c) panneau d’entrée vitré : dimensions hors sol 0.80 m x 2.00 m ht. Le
panneau sera composé d'une ossature en IPN. Le cadre réservé a
I'affichage sera de 0.80 m x 1.20 m ht. Les IPN seront en acier galvanisé,
RAL au choix du maitre d’ceuvre.

L. Signalisation horizontale
Cette prestation concerne la réalisation de la signalisation horizontale des bandes de
stationnement, des places de stationnement PMR et bande stop.

Elle comprend :
Le nettoyage du support si nécessaire.
Le pré marquage.
La fourniture et mise en ceuvre de peinture autoroutiére blanche pour la réalisation des
bandes de stationnement et des places de stationnement PMR.
Le balisage nécessaire a toutes les phases.
Compris toutes sujétions de réalisation suivant les normes en vigueur.
a) marquage stationnement
b) marquage stationnement PMR
c) marquage bande stop

M. Portail
Cette prestation concerne la fourniture et la pose de portail a vantaux largeur 4.00 m.

Elle comprend :

La fourniture et la pose de portail a vantaux constitués par une ossature en tube 60x60,
remplissage en tube 30x30, soubassement en tube acier section 180x180, gonds a
chape réglable, serrure haute résistance galvanisée 180x90 a canon profil européen et
clés plates, piliers porteurs métalliques 100x100, accessoires comprenant verrou, butoir,
protection par un traitement anticorrosion comprenant grenaillage, métallisation a zinc,
apprét et plastification de couleur a définir, hauteur 1.80 m.

La réalisation des massifs de fondation en béton armé de dimensions selon spécification
du fabricant.

Les terrassements nécessaires a la pose du portail, le chargement et I'évacuation des
matériaux en décharge agréée, y compris frais de décharge.

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose pour une parfaite réalisation suivant
les contraintes du site.

a) Fourniture et pose
b) Pose seule: le portail sera fourni par la commune de Restincliéres pour

pose par le titulaire

N. Clbture rigide hauteur 1.80 m
Cette prestation concerne la fourniture et pose de cléture rigide hauteur 1,80 m.

Elle comprend :

La fourniture et I'apport a pied d'ceuvre des poteaux et des panneaux de clbture rigide.
Les terrassements nécessaires a la réalisation des massifs, le chargement et
I’évacuation des matériaux en décharge agréée, y compris frais de décharge.

La réalisation des massifs de fondation en béton armé, dimensions conformes aux
spécifications du fabricant.

Le scellement des poteaux nécessaires a la réalisation de la cl6ture rigide ou l'installation
de platines pour le maintien des poteaux.

La fourniture et la mise en ceuvre de la cl6ture rigide hauteur 1.80 m, couleur standard a
définir par le maitre d’ceuvre.

Ces clétures seront a mettre en place conformément au plan de voirie.

L’entreprise devra soumettre pour agrément au maftre d’ceuvre le type de cloture qu’elle
souhaite mettre en place avant commande.

Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose pour une parfaite réalisation suivant
les contraintes du site.
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O. Fourreau TPC 23110 mm

Cette prestation concerne la fourniture et la pose de 2 fourreaux TPC rouge @110 mm y
compris la réalisation de tranchée, la fourniture et la mise en ceuvre de sable, grillage
avertisseur et GNT 0/31,5.

Elle comprend :

L'ouverture de la tranchée, le chargement et I'évacuation des déblais en décharge.

La fourniture et la pose de 2 fourreaux TPC @110 suivant les normes et placé a 0,20 m
de distance minimale par rapport aux autres réseaux.

La fourniture et mise en place de sable sur 0,20 m d'épaisseur minimum en enrobage du
cable avec son fourreau.

La fourniture et mise en place de grillage avertisseur rouge.

La fourniture et mise en place de GNT 0/31,5 compactée et arrosée.

Les essais de compactage des tranchées réalisés par un laboratoire indépendant.

Toutes sujétions de fournitures et pose.

P. Béton désactivé

Cette prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de béton désactivé de teinte
et de granulométrie au choix du maitre d’ceuvre, renforcé par fibres ayant les
caractéristiques suivantes :

* Dosage en ciment blanc : 300 kg CPA minimum

* Adjuvant : entraineur d'air et plastifiant

* Dosage en eau : E/C < 0,45

* Fibres polypropylénes 0.9 Kg/m3

* Sable 0/4 maximum : dosage en fonction des granulats, de sa courbe granulométrique
et de son module de finesse

* Granulats et teinte au choix du Maitre d'ceuvre

Elle comprend :

L’étude de la formulation du béton a désactiver.

Les fournitures et mises en ceuvre d’'une planche d’essai sur le site de 3 a 4 m2 environ
pour I'approbation du Maitre d’ceuvre.

La protection des ouvrages environnants (regards, bordures, ...) a I'aide d’'un produit
adéquat (gel) et par mise en place de bandes polystyréne au contact des facades et
autres points durs.

La fourniture et la mise en ceuvre des coffrages nécessaires.

La fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre de tous les matériaux nécessaires.

La mise en ceuvre du béton vibré, le tirage et le lissage.

La fourniture et mise en ceuvre du produit désactivant pulvérisé de maniére uniforme et
adapté a la granulométrie et le lavage dans les 24 heures au jet haute pression pour
I'élimination de la laitance et mise a nu des agrégats.

Il sera utilisé un désactivant sans solvant a base végétale. Les eaux de lavage seront
dirigées vers un puisard qui sera ensuite purgé au tractopelle, ou filtrées a travers un
muret de graviers avant rejet et dans le réseau pluvial.

Toutes sujétions, variations d’épaisseur, découpe et rabotages entrainés par les
raccordements.

La réalisation des joints de dilatation qui seront implantés selon les prescriptions du
maitre d’ceuvre. Un plan de réalisation des joints devra avoir fait I’'objet d’une
validation du maitre d’ceuvre.

Le modelage du béton désactivé pour les rattrapages altimétriques.

Les sujétions de mise en ceuvre de petite quantité, y compris remplissage des cadres
métalliques autour des émergences et des tampons remplissables.

Tous les essais et controles de qualité, de mise en ceuvre et de fabrication prescrite dans
le CCTP.

Toutes les sujétions de fourniture et mise en ceuvre pour une parfaite réalisation.
Epaisseurs conformes au CCTP.

Le désactivage de la dalle en béton et son nettoyage.

La réalisation des joints de fissuration, de construction et de retrait conformément au
CCTP.
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1.2.04. —- MOBILIER FUNERAIRE

1.2.04.1 PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX (C.C.T.G. FASC,
10 -ART.4ET5)

Les natures, provenances et destinations des matériaux doivent étre les suivantes :

Nature des Provenance des Destination des

matériaux matériaux matériaux
. Fournisseurs

Caveaux cinéraires roposeés par Caveaux cinéraires

60 x 60 cm Proposes p

I'entrepreneur

1.2.04.2 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A. Cavurne 60 x 60 cm

Cette prestation concerne la fourniture et la pose de caveaux cinéraires 60 x 60 cm.

Elle comprend :

Les terrassements nécessaires, le chargement et 'évacuation des gravats en décharge
agréée (y compris frais de décharge)

La fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31.5 sur une épaisseur de 20 cm sous les
caveaux.

La fourniture et pose des caveaux cinéraires conformément aux prescriptions du
fournisseur.

La fourniture et mise en ceuvre de gravillons 10/20 en remblai jusqu’au niveau fini — 30
cm (niveau sous terre végétale).

Le type de caveaux sera soumis au maitre d’ceuvre avant toute commande.

Toutes sujétions de fourniture et pose pour une parfaite réalisation.

Observation

Agrément du Maitre
d'CEuvre

B. Columbarium de 12 cavurnes

Cette prestation concerne la fourniture et la pose de caveaux cinéraires dimensions 50 x
50 x profondeur 60 cm, organisés en columbarium, y compris I'habillage du columbarium
en granit, finition flammée ou polie au choix du Maitre d'ouvrage. Le modéle de
columbarium proposé sera similaire au modéle joint en annexe du présent CCTP.

Elle comprend :

Les terrassements nécessaires, le chargement et 'évacuation des gravats en décharge
agréée (y compris frais de décharge)

La réalisation d’une longrine béton armé largeur 0.60 m, hauteur 40 cm pour réception
des cavurnes. Le niveau supérieur de la longrine sera calé a + 20 cm/fini.

La fourniture et pose des caveaux cinéraires dimensions 50 x 50 x profondeur 60 cm.

La fourniture et mise en ceuvre de I'habillage en granit, la réalisation des gravures et
inscriptions selon principe joint en annexe, teinte et finition au choix du maitre d’ceuvre.
Le type de caveaux et le matériau d’habillage sera soumis au maitre d’ceuvre avant toute
commande.

Toutes sujétions de fourniture et pose pour une parfaite réalisation.
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1.2.05. - RESEAUX EAUX PLUVIALES

1.2.05.1 PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX (C.C.T.G. FASC,
10 -ART.4ET5)

Les natures provenances et destinations des matériaux doivent étre les suivantes :

Nature des

Provenance des

Destination des

- L - Observation
materiaux materiaux materiaux
Collecteurs béton Usines ou . -
; S ; ) . . Agrément du Maitre
Préfabriqués fournisseurs agrées Conduites pluviales d'CEuvre
agréés AFNOR AFNOR

Béton pour ouvrage

Centrale de béton
prét a I'emploi

Regards et divers

Centrale titulaire du
droit d'usage de la

marque N.F.
Producteur figurant
Usines ou . . sur la liste
Armatures pour : ) Béton armé pour e
béton arme fournisseurs agrées ouvraqes divers d'agrément
AFNOR 9 ministérielle en
vigueur
Ciments Usines agrées Petits ouvrages divers

Granulats et sables
concasses pour
béton

Carriéres locales

Petits ouvrages divers

Agrément du Maitre
d'CEuvre

Sable et graves

Carriéres locales

Lit de pose et
enrobage des

Agrément du Maitre
d'CEuvre

conduites
Tampons et grille Usines ou Regards Agrément du Maitre
fournisseurs agrées d'CEuvre
AFNOR

Pour les matériaux et produits faisant I'objet d'une ou plusieurs normes frangaises, d'un
avis technique favorable, ou d'un certificat de qualité ils doivent étre conformes aux
spécifications prévues.

Pour les matériaux qui ne font pas I'objet de normes ou d'avis technique, ils doivent étre
soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre. Celui-ci dispose d'un délai de 15 jours ouvrés
pour accorder son agrément ou exprimer ses observations.

Les propositions d'agrément devront étre faites en temps voulu afin de ne pas retarder le
bon déroulement des travaux.

L'acceptation par le Maitre d'CEuvre ne reléve pas I'Entrepreneur de ses responsabilités
en matiere de qualité et de volume de production.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un quelconque retard dans
I'exécution de ses travaux, dd a un éventuel refus des matériaux ci-dessus énuméreés.

1.2.05.2 CARACTERISTI ES DE VRAGES EN BETON C.T.G. FA
10)
A. Buses

Les caractéristiques générales des éléments préfabriqués de canalisation sont définies
dans la norme NF.P 16100 et 16341.

Les buses (avec ou sans collerette) seront en béton centrifugé armé ou en béton fibré.
L'entrepreneur aura la charge de vérifier la conformité des séries aux conditions
d'utilisation et devra fournir une note de calcul établie suivant les spécifications du
fascicule 70 du C.C.T.G. en fonction de la nature du remblai, de sa densité et des
conditions de mise en ceuvre. Une attention particuliere est demandée a I'étanchéité des
buses.

Elles seront obligatoirement de la série 135 A ou 165 A.

B. Ouvrages préfabriqués
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Tous ces produits seront préfabriqués en usine agréée ou sur chantier spécial dont les
installations mécanisées seront soumises a l'agrément du Maitre d'CEuvre.

lls devront étre conformes a la norme NF.P 16342 et 16343 et aux plans des ouvrages
types faisant partie du dossier du marché.

1.2.05.3 ELEMENTS POUR EQUIPEMENT DE REGARD (C.C.T.G, FASC, 70)

Les éléments de fermeture des regards (Norme NF.P 98.31.EN124) : les grilles seront en
fonte ductile possédant les caractéristiques minimales suivantes :

- résistance a la traction ..... : 46 da/Nmm2

- allongement a la rupture ... : 5 %.
Pour le réseau d'eaux usées, les tampons de voirie seront a contact usiné sans joint de
type TAG 850 ou similaire, conformes aux prescriptions de I'agglomération du Pays de
I'Or.
Pour les grilles, le fournisseur devra garantir la résistance au passage d'une roue isolée
de 6 tonnes.
Les échelons et cannes sont en acier galvanisé a raison de 600 g. au métre carre.
Le diamétre des échelons et cannes est de 25 mm. La largeur des échelons est de 0,30
m.

1.2.05.4 BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES (FASC. 65 - ART. 24 ET
1T 24.1)

A. Désignation des bétons

Les désignations utilisées pour les mortiers et les bétons ont les significations suivantes :

Mo : Mortier
*MB ............ : Micro Béton
B, : Béton

Les lettres majuscules sont suivies :
- soit d'une valeur numérique (B 30 par exemple) spécifiant la résistance
caractéristique requise ; il s'agit de bétons a caractéres normalisés au sens de
la norme NFP 18 305. Ce sont les bétons de structure,
- soit d'une lettre minuscule (Ba) permettant d'identifier une formule sans
objectif de résistance ; il s'agit des bétons a caractéres spécifiés au sens de la
norme NFP 18 305.

B. Définition des bétons

Le tableau ci-aprés donne les caractéristiques des mortiers et bétons suivant leur
destination.

Parties Béton ou Dosage
, . Consistance | Granulats | Caracteres
d'ouvrages | mortiers ) .
complémentaire

Calages : 400
Surfacages Divers M30 F 0/12 CPA 55
Béton a caractére Divers BP P 0/20 250 P = propreté
spécifié BT P 0/20 CPA 55
Béton de 350 FT28 = 2.4 MPA
structure regard B30 P 0/20 CPA 55

C. Constituants des bétons et des mortiers

a. Ciments

Le P.A.Q. définit la catégorie, la classe et la sous-classe des ciments.

L’entrepreneur s'assurera, auprés du cimentier, de I'engagement d'une constance de
teinte a I'échelle de I'ouvrage.

L'entrepreneur spécifiera a son fournisseur que toutes les livraisons de ciment sont
susceptibles de prélévements conservatoires tels que définis par la norme NFP 15 300.
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Pour limiter les risques de "fausses prises" les ciments devront étre livrés sur le site de
fabrication du béton a une température inférieure a 75°C.
L'entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2.2 et 2.3 de la
norme NFP 15 300 des prélévements conservatoires de ciment :

* de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et

de convenance des bétons,

* de 5 kg par livraison.
Les prélévements seront effectués soit dans le silo a l'aide d'un dispositif installé sur la
colonne montante, soit au droit du malaxeur.
Ces prélevements sont conservés a l'abri, en récipients étanches et étiquetés (bons de
livraison et de transport), par le laboratoire du Maitre d'CEuvre, qui en assurera la gestion.
En cas d'anomalie constatée sur les bétons, les essais de vérification de la conformité
aux normes des ciments livrés seront effectués aux frais de I'Entrepreneur conformément
aux dispositions des 2.3.2 et 2.2.5 de la norme NFP 15 300, sur le prélévement
conservatoire correspondant.

b. Granulats (FASC. 65 - ART. 24.2.2. - TT 24.2)

L'annexe T24.2 est rendue contractuelle. Les sables d'origine marine sont interdits. Les
granulats doivent étre conformes a la norme NFP 18 301. Le P.A.Q. précise la
provenance et la nature des granulats, ainsi que leurs conditions de transport et de
stockage.

c. Eau de gachage et d'apport (FASC. 65 - ART. 24.2.3)

Le Maitre d'CEuvre demandera un certificat d'analyse si I'eau n'est pas potable. En début
d'utilisation, le Maitre d'CEuvre fera effectuer contradictoirement un prélévement sur
chaque adjuvant.

D. Fabrication, transport et manutention des bétons hydrauliques

a. Fabrication (FASC. 65 - ART. 24.3)

En cas d'utilisation d'une centrale de chantier, le matériel de fabrication sera du niveau 2.
Dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi I'usine devra étre inscrite sur les listes
d'aptitude ou bénéficier d'une autorisation préalable correspondant au niveau 2
d'équipement.

Le P.A.Q. précisera les moyens de secours prévus en cas de défaillance de I'unité de
fabrication du béton.

b. Transport et manutention
Le P.A.Q. précise :
- le délai d'emploi du béton et la conduite a tenir en cas de dépassement de ce
délai,
- les moyens de secours prévus en cas de défaillance des appareils de
manutention (pompe a béton...).
Le transport a la pompe pourra étre proposé par I'Entrepreneur a I'agrément du Maitre
d'CEuvre. Cet agrément devra étre demandé au plus tard lors de I'étude de composition
du béton correspondant. Le mémoire d'étude devra indiquer le type de pompe qui sera
utilisé et ses caractéristiques.
Une épreuve de convenance devra alors étre effectuée.
A cette occasion, I'Entrepreneur déterminera la relation existant entre la pression de
pompage et la plasticité du béton. La pression correspondant a la plasticité optimale de
chaque béton sera affichée sur la pompe.
Une liaison rapide, par téléphone ou par radio, devra étre assurée entre le chantier de
bétonnage et la pompe.
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E. Assurance qualité des bétons (FASC. 65 - ART. 24.4)

a. Epreuves d'étude et de convenance

Seuls les bétons de résistance caractéristique supérieure ou égale a 25 Mpa sont soumis
a l'épreuve d'étude qui peut étre constituée par la seule analyse des références
existantes.

Seuls les bétons de résistance caractéristique supérieure ou égale a 25 MPa sont soumis
a I'épreuve de convenance qui doit étre réalisée dans un délai supérieur ou égal a 30
jours précédant les premiéres opérations de bétonnage.

b. Epreuves de contrdle

Les épreuves de contrble seront conduites conformément a l'article 5.4.5. et a I'annexe
technique T 24 .4.

Les lots d'emploi et le nombre de prélevements correspondants sont définis dans le
tableau ci-apres :

Définition du lot d'emploi Bé Nombre de prélévements
eton .
(pour 1 ouvrage) par lot (3 éprouvettes)
Semelle ou radier B 30 3
Regard téte de buse B30 3

Les dispositions arrétées dans ce tableau pourront étre modifiées en cours d'exécution,
notamment en fonction du programme de bétonnage qui sera arrété.
Pour linterprétation de l'essai relatif a ft28 on pourra admettre en application du
commentaire de l'article 24.1.3.2 du F 65, que le lot est réputé conforme si la valeur
inférieure de la résistance a la traction est au moins égale a :

* 0.8 ft28 si fc28 < 30 MPa

* 0.9 ft28 si fc28 > 30 MPa

c. Epreuves d'information
Le P.A.Q. précise :
- les conditions de réalisation des épreuves d'information,
- les modalités de communication des résultats par I'Entrepreneur au Maitre
d'CEuvre,
- la conduite a tenir lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints.

1.2.05.5 PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE (C.C.T.G. FASC. 70 - ART. 3.4

Le piquetage complémentaire nécessaire a l'implantation des ouvrages d'assainissement
est a la charge de I'Entrepreneur.
Ce piquetage devra recevoir I'agrément du Maitre d'CEuvre avant toute exécution.

QUVRAGES DE DRAINAGE ET D'ASSAINISSEMENT (C.C.T.G, FASC, 70 -
ART. 5.3)

A. Exécution des tranchées

Les tranchées pour canalisations et regards sont établies a la profondeur nécessaire
pour que, compte tenu de I'épaisseur des canalisations et de celle prévue pour le lit de
pose en sable (épaisseur uniforme égale a 10 cm) sous les canalisations de tout
diametre, le fil d'eau des canalisations se trouve aux cotes de niveau fixées aux plans du
marché.

Les travaux sont conduits de maniere a ne pas causer de dommages aux propriétés,
habitations ou canalisations voisines.

Fouille en tranchée, en terrain de toute nature, pouvant nécessiter I'emploi de brise roche
hydraulique, largeur minimale devra répondre aux directives du fascicule 70 V.6.3

Fond nivelé et réglé, compris toutes sujétions pour blindage de sécurité, étaiement,
épuisement des eaux d'infiltration etc...

Facgon de niche au droit des raccords, joints, piéces diverses.
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Enlévement de toutes les poches de mauvais terrain, et remplacement par du sable ;
purge de toutes les parties dures sur 10 cm d'épaisseur.

Enlévement des déblais aux décharges publiques.

Y compris le croisement d'ouvrages existants quelle que soit leur nature.

Lorsque I'entreprise souhaite poser les réseaux en tranchée commune, elle devra fournir
au maitre d’ceuvre des coupes sur ces tranchées. Les distances entre réseaux devront
étre conforme aux directives du fascicule 70 et a la norme NFP 98-332

B. Etaiements et blindages

L'entrepreneur doit étayer si besoin les fouilles par tous moyens appropriés (plinthes,
boisages, blindages) prescrits par la réglementation en vigueur et conformes aux régles
de l'art, en vue d'éviter tout éboulement et d'assurer la sécurité du personnel.

Ainsi, les fouilles en tranchée de plus de 1,30 métre de profondeur et d'une largeur égale
ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales
ou sensiblement verticales, étre blindées, étrésillonnées ou étayées, conformément aux
directives du fascicule 70

Ces mesures de protection prescrites ne doivent pas étre réduites ou supprimées lorsque
les terrains sont gelés sous l'influence des conditions atmosphériques.

C. Remblai des tranchées

La mise en ceuvre des remblais de tranchées sera effectuée conformément aux
prescriptions de la norme NF P 98.331.

Lit de pose en sable de carriére concassé ou grain de riz d’'une épaisseur de 0.10 m en
dessous de la génératrice inférieurs.

Remblaiement en GNT 0/31.5 pour les canalisations béton (eau pluviale) et
remblaiement en sable de carriére concassé ou grain de riz, pour les canalisations PVC
(eaux usées)

Le remblaiement en sable de carriére concassé (ou grain de riz) ou GNT 0/31.5 se fera
jusqu'a 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure.

Finition du remblai par couches successives de 20 cm, compactées et arrosées, en tout
venant 0/ 31,5. Compactage donnant 98 % au moins du Proctor modifié.

Réglage final pour obtenir des surfaces bien dressées.

1.2.05.7. CANALISATIONS BETON

A. Choix du type de canalisation

Suivant les caractéristiques des sols en place, les hauteurs de remblai au-dessus des
ouvrages, l'importance du trafic, les buses a mettre en place seront en béton de la série
135 A ou 165 A.

Ce choix est en principe défini dans le dossier mais il devra étre soumis a I'accord du
Maitre d'CEuvre au moment de la réalisation des travaux.

Ces canalisations seront posées dans des tranchées ayant été réalisées conformément a
I'article 2.2.01.19. du présent CCTP.

B. Dimension des canalisations
- en béton centrifugé armé ou fibré:
* série 135 A ou 165A.

C. Pose des tuyaux (C.C.T.G. FASC. 70 - ART. 5.4)

Canalisation en tuyau de ciment armé ou fibré normalisé, série 135 A ou 165 A, diamétre
suivant plan. Joints par bague d'étanchéité en élastomére. Pose sur une couche de
forme soigneusement dressée.

Lorsque la distance entre la génératrice supérieure de la buse et le niveau de la
chaussée sera inférieure a 0,60 m, les tuyaux seront complétement enrobés de béton.
Sous la génératrice inférieure, I'épaisseur de la semelle sera au moins de 0,10 m.

Cette prestation comprend en outre les coupes de tuyaux, les fagons pour regard, le
nettoyage général du réseau, afin qu'il ne reste aucun déchet ou détritus a la réception
de l'ouvrage.
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1.2.05.8 REMBLAI DES FOUILLES

Les remblais pour le comblement des tranchées sont des matériaux issus de carriére de
type 0/20 méthodiquement compactés conformément au C.C.T.G. Fascicule 70, Article
5.8.

L'épaisseur maximale de chaque couche élémentaire ne doit pas excéder avant
tassement trente centimeétres (30 cm).

La densité séche des remblais en place doit atteindre 90 % de la densité séche de
I'O.P.M.

Les matériaux pour comblement des tranchées sont expurgés, pour les deux premieres
couches de trente centimétres tout au moins directement en contact avec la canalisation
des pierres dont la plus grande dimension excéderait dix (10) centimétres.

1.2.05.9 METHODE DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES EN BETON

Les méthodes de construction sont laissées a l'initiative de I'Entrepreneur.
Celui-ci devra présenter a l'accord du Maitre d'CEuvre les plans d'exécution de ces
ouvrages et le planning d'exécution des travaux.

1.2.05.10 COFFRAGES (FASC, 65 - ART, 32)

A. Domaine d'emploi
Les coffrages des parements des ouvrages seront des catégories suivantes définies a
I'article 32.2. du fascicule 65 du C.C.T.G. :
* Coffrages a parois ordinaires
Tous les parements non vus des semelles, radiers, piédroits et murs.
*Coffrages a parois soignées
L'ensemble des coffrages des ouvrages (a I'exclusion des faces supérieures
des traverses qui ne sont pas coffrées par convention) pour parements fins.

B. Coffrages pour parements fins et spéciaux

lls concernent la 2éme catégorie ci-dessus.

Les articles 32.2.2., 32.2.3. et les articles 3.2. et 5.3. de I'annexe T14.1 du fascicule 65
sont complétés comme suit :

* Les coffrages pour parements fins et spéciaux bruts de décoffrage seront
constitués de panneaux identiques ayant le méme nombre d'emplois antérieurs, en bois
de méme essence ; ou bien ils devront étre pourvus d'un revétement plastique ou de
peinture soumis préalablement a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

* Les coffrages pour parements fins et spéciaux ne devront comporter aucun
dispositif de fixation non prévu sur les dessins d'exécution. (Ceux-ci pourront prévoir des
trous régulierement espaces).

* Les dispositifs de fixation proposés devront assurer un aspect satisfaisant
une fois l'ouvrage terminé (pas de coulure de rouille, disposition permettant un aspect
satisfaisant aprés rebouchage, etc...).

* Les joints éventuels de coffrages des piédroits et des murs seront
horizontaux, continus, rectilignes et régulierement appareillés. Le dessin de leur
appareillage sera soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre.

* Toutes les arétes saillantes de coffrages fins seront abattues au moyen d'un
chanfrein de 3 cm minimum.

C. Réservations diverses

Toutes les réservations, en particulier pour tenue des coffrages, dispositifs de
stabilisation en construction, brélages provisoires, qu'elles soient apparentes ou cachées
une fois les ouvrages terminés, qu'elles soient ouvertes sur I'extérieur du béton ou
internes a celui-ci une fois I'ouvrage terminé devront étre systématiquement remplies par
béton, mortier ou coulis pour interdire toute accumulation d'eau susceptible de geler ou
d'attaquer les armatures.

Ce remplissage devra étre fait au plus tét. Toute réservation ne permettant pas a un
moment quelconque |'évacuation gravitaire de I'eau devra étre munie a l'origine d'évents
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qui devront rester fonctionnels jusqu'au moment du remplissage. Ces dispositions
devront figurer sur les plans d'exécution.

Toute exception a ce remplissage systématique, proposée par I'Entrepreneur devra étre
présentée a l'agrément du Maitre d'CEuvre en étant figurée dés l'origine sur les plans
d'exécution, qui préciseront le cas échéant les dispositifs permettant d'éviter ce
remplissage.

1.2.05.11 MISE EN OEUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME (FASC.
65-ART.33ETT33.1. T 33.2)

A. Majoration de I'enrobage minimum
Sans objet.

B. Emploi de cales
Les cales d'enrobage susceptibles d'étre déplacées lors de mouvements de ferraillages
au bétonnage sont ligaturées aux armatures.

1.2.05.12 MISE EN OEUVRE DES BETON

A. Vibration des bétons
L'article 36.2.2. du F 65 du CCTG est précisé ainsi :

- Il ne sera admis que des vibrateurs internes a fréquence élevée supérieure a
12 000 cycles par minute. Leur nombre et leur diamétre seront compatibles avec les
cadences d'exécution et les conditions de mise en ceuvre.

- Les traverses supérieures seront vibrées superficiellement avant talochage.

B. Reprise de bétonnage

Les reprises de bétonnage seront traitées dans le cadre du plan de calepinage (P.A.Q.).
Aucun joint de reprise de bétonnage ne sera autorisé en dehors des sections
spécialement prévues par le Maitre d’CEuvre.

C. Surfaces non coffrées (Traversées supérieures des ouvrages)

Le programme de bétonnage mentionnera les périodes suivant la mise en ceuvre du
béton pendant lesquelles il sera interdit de marcher sur les surfaces non coffrées ou de
disposer sur celles-ci une charge susceptible de déformer le béton frais. Il définira le
mode d'application de la cure et comment s'effectuera la circulation nécessaire sur le
chantier.

L'extrados du tablier sera réglé a l'aide de cerces prenant appui sur des régles guides
positionnées a l'avance avec une précision de 3 mm. Les regles reposeront sur le
coffrage de l'intrados d'une maniére indépendante des armatures.

D. Cure (FASC. 65 -T 36.2)

Dans le cas ou la cure est assurée au moyen de l'application d'une protection temporaire
imperméable sur un support destiné a recevoir une étanchéité adhérente, un essai de
convenance de I'enlevement du film sera effectué avant emploi du produit de cure.

1.2.05.13 TRAITEMENT DE SURFACE

A. Enduits de protection

Les enduits de protection seront appliqués sur toutes les surfaces au contact de la terre.
La mise en protection des parements a l'aide du produit agréé par le Maitre d'CEuvre sera
réalisée par l'application de deux (2) couches d'épaisseur moyenne cent cinquante (150)
microns, la deuxiéme couche sera mise en ceuvre aprés séchage de la premiére suivant
les caractéristiques du produit, soit entre quarante-huit (48) heures et soixante-douze
(72) heures environ.
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1.2.05.14 REFERENCES ET TOLERANCES GEOMETRIQUES EN COURS
D'EXECUTION

Références

L'entreprise veillera au maintien en état du piquetage des ouvrages et assurera le
remplacement immédiat de toute borne ou tout piquet accidentellement déplacé ou
détruit.

1.2.05.15 CONTROLE DE RECEPTION (C.C.T.G. FASC. 70 - CHAP, V1)

Les controles de réception des ouvrages porteront sur l'implantation, l'altimétrie, le
compactage, l'étanchéité tels qu'ils sont définis au chapitre VI du fascicule 70 du
C.CT.G.

L’entreprise fera réaliser par un laboratoire indépendant quelle soumettra préalablement
a I'approbation du Maitre d’ceuvre, les essais d'étanchéité et essais de pression a l'air ou
par défaut a I'eau sur I'ensemble des réseaux pluvial et 100 % des réseaux d’eaux usées
y compris regards et boites de branchements.

Elle fera également réaliser le passage caméra du réseau pluvial et du réseau d’eaux
usées (ITV : Inspection télévisuelle), ainsi que des essais de compactage des tranchées.
Pour le réseau pluvial ; Les essais se feront obligatoirement au pénétromeétre a raison de
1 essai pour 80 métres de tranchée.

Pour 'eau usée ces essais de compactage se feront au pénétrodensitographe a énergie
constante. (Essai effectué aprés remblayage, avant les essais d’étanchéité et avant la
création définitive de la voirie) a raison de 1 essai minimum pour chaque trongon de
réseau ou au moins tous les 50 métres. 1 essai est effectué tous les 3 regards de visites
(essais effectués entre bord de la tranchée et le regard) et 1 essai pour 5 regards de
branchement.

Ces essais seront réalisés selon les protocoles agréés par le Ministre de I'environnement
(Arrété du 22 décembre 1994 et circulaire du 12 mai 1995 nommés
« Recommandations ») et la norme NF EN 1610).

Si a l'issu de ces contréles, la réception des réseaux eaux pluviales et eaux usées ne
peut pas étre retenue L’entreprise devra reprendre, a sa charge, toutes les imperfections
mises en évidence et procéder a de nouveaux essais a sa charge. Cette procédure sera
a réaliser autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a réception des réseaux sans que
L’entreprise ne puisse émettre quelque remarque que ce soit.

1.2.05.16 DOSSIER DE RECOLEMENT

L'entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d'CEuvre dans les conditions précisées a
I'Article 40 du C.C.A.G. un dossier de récolement des ouvrages exécutés
en 7 exemplaires.

Les plans constituant ce dossier comporteront tous les éléments planimétriques et
altimétriques nécessaires pour assurer une description géométrique compléte de
I'ouvrage exécuté.

Ces plans seront établis a la charge de I'entreprise, par un géométre expert agréé par le
Maitre d’ceuvre, dans le systéme géodésique Lambert Il et altitudes rattachées au NGF,
échelle 1/200minimum et seront édités sur CD au format informatique DXF et DWG. Les
réseaux seront géo-référencés (conformément a I'arrété d'application "DT-DICT" du 05
octobre 2011 et la norme NF s70-003).

1.2.05.17 DESCRIPTION DES PRESTATIONS RESEAU PLUVIAL

A. Canalisation béton 3500 mm
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de canalisations en béton
série 135 A ou 165A, diamétre 500 mm.

Elle comprend :

Les terrassements en tranchée, en terrain de toute nature, nécessaires a la mise en
place de la canalisation et du lit de pose y compris toutes sujétions de croisements de
réseaux, de passage en sous-ceuvre, et surprofondeurs éventuelles.
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L'étaiement éventuel des fouilles.

La fourniture et la mise en en ceuvre de canalisation, y compris toutes sujétions de
coupes éventuelles et d'enrobage en béton, notamment lorsque la couverture est
inférieure a 0,60 m.

L'assemblage par manchons et joints appropriés.

Le réglage soigné pour obtenir la pente réguliére, calage des joints si nécessaire.
Exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant avec les accessoires
livrés par le fabricant.

Emploi et mise en ceuvre conformes au DTU et aux prescriptions du fabricant.

La fourniture et I'emploi de grains de riz 2/4 pour la réalisation d'un lit de pose de 0,10 m
d'épaisseur et pour I'enrobage de la conduite jusqu'a une hauteur de 0,20 m au-dessus
de la génératrice supérieure des canalisations.

L'entreprise devra garantir la pérennité de ses ouvrages et adaptera le type de conduite
aux conditions d'utilisation (I'entreprise doit impérativement fournir la note de calcul de
résistance mécanique des canalisations).

L'utilisation impérative de conduite en béton pour le dernier trongon de réseau menant a
une téte d'ouvrage d'un bassin ou fossé.

La réalisation d'un enrobage en béton, d'au moins 0.20m d'épaisseur, sur les
canalisations ayant une faible hauteur de couverture (ht < 0.60m).

La fourniture et la mise en place de GNT 0/31,5 en remblais de tranchée.

Le raccordement et scellement sur les regards.

Le nettoyage et le curage du réseau avant les essais.

Les frais de réalisation des essais d’étanchéité, du passage caméra, et des essais de
compactage des tranchées réalisés par un laboratoire indépendant.

Toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre comprises.

B. Téte d'ouvrage sur canalisation béton @500 mm

Cette prestation concerne la construction d’ouvrage de téte et de protection de talus en
béton armé sur conduite @500 mm

Elle comprend :

Le terrassement, le chargement et I'évacuation des déblais extraits.

La fondation en béton épaisseur 0,15 m sur lit de GNT 0/31,5 épaisseurs 0,20 m.

La réalisation de l'ouvrage en béton armé avec réservation pour le passage de la
canalisation et retours latéraux de 1,00 m minimum ainsi que le radier sur I'ensemble de
I'ouvrage.

La réalisation du talutage afin d'éviter les éboulements.

Un plan de détail de I'ouvrage cité ci-dessus devra étre réalisé par l'entreprise et soumis
a l'approbation du maitre d'ceuvre, avant tout commencement de travaux.

En aucun cas la canalisation ne devra étre visible, les réservations ainsi que I'ouvrage
d'adaptation devront étre parfaitement coffrée.

Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.

- Dossier de Consultation des Entreprises -



AFFAIRE Création d’un cimetiere - Commune de Restincliéres PAGE 62
PHASE : DCE - Cahier des Clauses Techniques Particulieres
DATE: Octobre 2018

1.2.06. - RESEAU EAU BRUTE
1.2.06.1 GENERALITES

Le réseau sera posé sous le fond de forme de la chaussée.
Les travaux devront étre conformes aux prescriptions définies dans les documents ci-
apres :

- Fascicule n°71

- Circulaire du 15 Mars 1962
- OTU n°60.1 et n°60.31

- Normes NFP 4

1.2.06.2 TRANCHEES POUR CANALISATIONS

Fouille en tranchée, en terrain de toute nature, pouvant nécessiter I'emploi de brise roche
hydraulique, profondeur minimale : 100 cm au-dessus de la génératrice supérieure du
tuyau; largeur minimale : diamétre du tuyau augmenté de 50 cm.

Fond nivelé et réglé, compris toutes sujétions pour blindage de sécurité, étaiement,
épuisement des eaux d'infiltration etc...

Facgon de niche au droit des raccords, joints, piéces diverses.

Enlévement de toutes les poches de mauvais terrain, et remplacement par du sable ;
purge de toutes les parties dures sur 10 cm d'épaisseur.

Enlévement des déblais aux décharges publiques.

1.2.06.3 REMBLAI DES TRANCHEE

Cette prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre de sable et de GNT 0/ 31,5
pour remblai des tranchées, compris toutes sujétions de réalisation.

Les tuyaux seront posés sur un lit de pose en sable de carriére concassé ou grain de riz
4/6 de 0,10 m d'épaisseur avec un remblaiement au-dessus de la génératrice supérieure
d'une épaisseur de 0.20m en sable de carriére concassé ou grain de riz 4/6.

Finition du remblai par couches successives de 20 cm, compactées et arrosées, en tout
venant 0/ 31,5. Compactage donnant 95 % au moins du Proctor modifié.

Réglage final pour obtenir des surfaces bien dressées.

1.2.06.4 TUYAU PEHD

Tuyau PEHD noir, série 10 bars y compris toutes piéces de raccordement nécessaire a la
bonne pose du réseau (Té, manchons...). La génératrice supérieure du tuyau devra se
situer a 0,70m de profondeur minimum.

Tous les raccords (manchons, tés,...) se feront avec des piéces électrosoudables.

1.2.06,5 MASSIFS D'ANCRAGE ET PROTECTION MECANIQUE.
Massifs en béton de gravillon, dosage 350 kg CLK, coffrage ordinaire, pour butter les

canalisations.
Points calculés pour résister aux efforts en négligeant la butée des terres.

1.2.06.6 PLAQUE PLEINE

Fourniture et pose de plaque pleine sur la conduite en PEHD.
Compris toutes sujétions de pose.
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1.2.06.7 VANNE / ROBINET VANNE

Fourniture et pose de robinet vanne en fonte, type EURO 20 a opercule caoutchouc de
Pont a Mousson ou similaire diamétre suivant conduite.

Tube allonge avec support, téte de bouche a clé réglable en hauteur avec tampon fonte
type PAVA de Pont & Mousson ou similaire.

1.2.06,8 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

A. Pose des canalisations
Les canalisations seront posées sur le sol naturel nivelé et réglé ; des niches seront
préparées au droit des joints et raccords. La pose des canalisations suivra de prés
I'ouverture des tranchées.

B. Essais

a. Essai de pression

La pression d'épreuve sera de trois fois la pression statique, avec 10 bars minimum.

Les branchements particuliers seront éprouvés a la pression de service. La chute de
pression trente minutes aprés avoir atteint la pression d'épreuve devra étre inférieure a
0,4 bars.

Un procés-verbal contradictoire sera dressé par un laboratoire indépendant agréé par le
Maitre d’CEuvre.

b. Compactage des tranchées
L'entreprise fera réaliser a ses frais par un laboratoire indépendant des essais de
compactage sur les tranchées réalisées.

C. Récolement

L'entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d'CEuvre dans les conditions précisées a
'Article 40 du C.C.A.G. un dossier de récolement des ouvrages exécutés
en 7 exemplaires.

Les plans constituant ce dossier comporteront tous les éléments planimétriques et
altimétriques nécessaires pour assurer une description géométrique compléte de
I'ouvrage exécuté.

Ces plans seront établis a la charge de I'entreprise, par un géométre expert agréé par le
Maitre d’ceuvre, dans le systéme géodésique Lambert Il et altitudes rattachées au NGF,
échelle 1/200minimum et seront édités sur CD au format informatique DXF et DWG. Les
réseaux seront géo-référencés (conformément a l'arrété d'application "DT-DICT" du 05
octobre 2011 et la norme NF s70-003).

L'entreprise fournira également en cinqg exemplaires :
- Liste et documentation des matériaux et appareils mis en ceuvre,
- Notice de maintenance et d'entretien des réseaux et appareillages,
- PV de réception et essais des concessionnaires.
- Essai de pression
- Essai de potabilité
- Essai au pénétrométre

L’entreprise fera de plus réaliser par un organisme de contrOle, 'ensemble de ces essais.
Une attestation de conformité aux normes en vigueur des ouvrages exécutés par un
bureau de controle sera également remise au Maitre d’ceuvre en cing exemplaires.

1.2.06,9 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A. Canalisation PEHD

Cette prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de tuyau en PEHD @40 mm
et @32 mm conforme a la norme NF 114.

Elle comprend :

Les terrassements en tranchée, en terrain de toute nature, nécessaires a la mise en
place du tuyau et du lit de pose, compris toutes sujétions de croisements de réseaux et
surprofondeurs éventuelles.
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L'étaiement éventuel des fouilles.
La fourniture et I'emploi de sable de carriere concassé ou grain de riz pour la réalisation
d'un lit de pose de 0,10m d'épaisseur;
L'enrobage de la conduite en sable de carriére concassé ou grain de riz sur une hauteur
de 0,20 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations.
La fourniture et la mise en place de GNT 0/31,5 en remblais de tranchée.
La pose d’un grillage avertisseur de couleur bleu placée entre 0.20m et 0.30m au-dessus
de la génératrice supérieure du réseau.
La fourniture et la mise en ceuvre de tuyau PEHD, bande bleue, série 16 bars y compris
toutes sujétions de coupes éventuelles et d'enrobage en béton.
La fourniture et mise en ceuvre des pieces de raccordement électrosoudables
(manchons, té, coudes, ...).
Le ringage des canalisations, les essais pression et les tests de potabilité.
Les essais de compactage des tranchées.
Y compris toutes sujétions de fourniture, transport et de mise en ceuvre, pour une parfaite
execution.

* a) @40 mm

* b)) @32 mm

B. Robinet de puisage
Cette prestation concerne la fourniture et la pose d’un robinet a bouton poussoir.

Elle comprend :

La fourniture et la pose des piéces de raccordement nécessaires sur la conduite en
PEHD @63 ou @40 mm.

La fourniture et réalisation d’un socle béton pour accueillir le robinet, en boisseaux
dimensions 0.20 x 0.20 m y compris fondation en béton armé et bétonnage des
boisseaux.

La fourniture et la pose d’un robinet a bouton poussoir, modéle soumis a agrément du
Maitre d’ceuvre y compris toutes piéces de raccordement nécessaires

La fourniture et mise en ceuvre d’'une isolation autour du PEHD pour mise hors gel.

Y compris toutes sujétions de fourniture, transport et de mise en ceuvre, pour une parfaite
exécution.

C. Regard de comptage
Cette prestation concerne la réalisation de regard de comptage en sol.

Elle comprend :

Les terrassements et démolition diverses nécessaires, le chargement et I'évacuation des
déblais en décharge agréée, y compris frais de décharge

La fourniture et la pose d’'un abri compteur enterré type PROVENCE ou similaire sur un
lit de pose en grain de riz 4/6 de 10 cm d’'épaisseur.

La fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31.5 en remblai autour du regard.

Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.

D. Regard d’arrosage

Cette prestation concerne la fourniture et la pose d’'un regard en sol pour recevoir le
programmateur d’arrosage avec électrovanne (programmateur et électrovanne a la
charge du lot 2).

Elle comprend :

Les terrassements nécessaires, le chargement et I'évacuation des déblais.

Les terrassements nécessaires, y compris chargement et évacuation des déblais.

La fourniture et la pose d’'un regard plastique HDPE ou polypropyléne équipé d'un
couvercle vert verrouillable. La pose du regard se fera sur un lit de gravillons 5/8 de 0,10
m d’épaisseur.

Compris calage du regard et remblaiement autour de celui-ci.

Le regard aura les dimensions adaptées pour recevoir les équipements liés a la gestion
de l'arrosage (programmateurs, électrovannes,...).
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Y compris toutes sujétions de fournitures et de main d'ceuvre pour une parfaite
réalisation.

E. Vanne d’'arrét @40

Cette prestation concerne la fourniture et la pose de robinet vanne a opercule, conforme
aux normes NF EN 1074-1, NF E 29-323 et NF E 29-324, pour canalisation de diameétre
@40 mm.

Elle comprend :

L'épreuve en usine.

La pose en tranchée.

La réalisation du socle en béton recevant un tabernacle en fonte et la cloche de
protection de la vanne.

La fourniture et la pose du tube allonge en PVC 125.

La fourniture et la pose d’'une téte de bouche a clé réglable 19 kg

Toutes les sujétions de fourniture et de pose.

F. Raccordement
Cette prestation concerne le raccordement de la conduite d’eau brute créée sur le réseau
existant.

Elle comprend :

Toutes les démarches auprés du concessionnaire.

Le terrassement pour dégager le réseau existant afin de permettre le raccordement et
I'évacuation des déblais et gravats en décharge.

Le raccordement de la conduite de diamétre 40 mm y compris toutes les pieces de
raccordement.

Compris remblaiement et compactage de la fouille.

Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.
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Lot N°2 : ARROSAGE / PLANTATIONS

1¢re partie : Préparation de chantier
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2.1.01.- PREPARATION DE CHANTIER
2.1.01.1 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A. Installation de chantier

Cette prestation concerne la mise en place des installations de chantier qui sont
nécessaires a I'entrepreneur pour I'exécution de son marché, ainsi que la mise en place
de la signalisation temporaire réglementaire.

Elle comprend :

L’amenée et la mise en place des baraquements de chantier propres a I'entreprise et leur
repliement en fin de chantier.

L’'amenée et linstallation de tout le matériel nécessaire a une bonne exécution des
travaux, ainsi que son démontage et son repliement en fin de chantier. Les
baraquements et le matériel devront étre installés en conformité avec le plan général des
installations de chantier.

La mise en place de la signalisation temporaire réglementaire et son maintien en place
pendant toute la durée nécessaire, de jour comme de nuit. Pour la signalisation nocturne,
il sera mis en place des dispositifs lumineux clignotants.

La mise en place de tous les dispositifs nécessaires pour assurer la pérennité des
ouvrages existants (batiment, bordures, revétements, lampadaires, coffrets, ...) ainsi que
des végétaux (mise en place de corsets de protection sur les arbres conservés).

La mise en place de clétures ou de barrieres pour sécuriser les travaux propres a
I'entreprise (tranchées notamment).

Les épuisements des eaux pendant les fouilles.

L’enlévement en fin de travaux des matériaux excédentaires et le nettoyage du chantier.
DES MARQUAGES EN PEPINIERE DEVRONT ETRE OBLIGATOIREMENT
ORGANISES AUTANT DE FOIS QUE NECESSAIRE EN PRESENCE DU MAITRE
D’OUVRAGE ET DU MAITRE D’CEUVRE.

B. Dossiers d’exécution et de récolement

Cette prestation concerne la réalisation du dossier d’exécution et du dossier des
ouvrages executés.

Elle comprend :

* Dossier d’exécution :

La réalisation des plans d’exécution et de tous les détails d’exécution demandés par la
Maitrise d’CEuvre et leur reprise jusqu’a leur validation sans réserve par la Maitrise
d’ceuvre.

Ces plans devront notamment intégrer les sujétions de cohérence avec les autres corps
d’état établies pendant les réunions de synthése auxquelles l'entreprise est tenue
d’assister.

La prestation inclue également la réalisation des tirages en autant d’exemplaires que
nécessaire (3 minimum).

La fourniture des documentations et des échantillons demandés par la Maitrise d’ceuvre
en début de chantier. Les documentations seront fournies sous forme d’'un cahier
organisé et relié.

* Dossier de récolement :

La fourniture de deux CD et de cinq tirages des plans de récolement des travaux
exécutés en respectant les signes conventionnels et les normes des concessionnaires.
Les plans de récolement seront réalisés a la charge de I'entreprise par un géométre
expert agréé par le maitre d’ceuvre. lls seront établis dans le systéme géodésique
Lambert lll, altitudes rattachées au NGF, échelle 1/200 minimum et seront édités sur CD
au format informatique DXF ou DWG.

Outre les travaux réalisés par I'entreprise, il devra y figurer 'ensemble des réseaux mis a
jour pendant les travaux et conservés, avec leurs caractéristiques (4, nb de fourreaux,

o)
L'entreprise fournira également en cinq exemplaires papier + 2 CD :

- liste et documentation des matériaux et appareils mis en ceuvre,
- notices de maintenance et d'entretien des réseaux et appareillages,
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- garanties des constructeurs,

- PV de réception et essais.
Les dossiers devront étre présentés sous une forme structurée, avec I'ensemble des
documents regroupés dans une pochette ou un classeur.
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Lot N°2 : PLANTATIONS / ARROSAGE
2¢me partie : Plantations et arrosage
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2.2.01 — TRAVAUX PREPARATOIRES
2.2.01.1 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A. Décompactage du sol

Cette prestation concerne le décompactage du sol aprés terrassement et avant
remplissage de terre végétale.

Elle comprend :

Le décompactage du sol par tous les moyens nécessaires.

Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.

B. Apport terre végétale et mise en ceuvre

Cette prestation concerne I'apport de terre végétale sur site et sa mise en place. Les
épaisseurs de terre seront les suivantes :

- couvre sol, massif arbustif et engazonnement : 0.30 m

- haie arbustive : 0.50 m

-arbre : 1.50 m (6m3/u)

Elle comprend :

L’apport de terre végétale, le chargement, le transport et la mise en place.

Le régalage de la terre végétale.

Une scarification avant le régalage de la terre végétale sera nécessaire.

Le triage, I'enlévement de toute pierraille ainsi que des racines et autres végétaux.

Lors de la mise en place, les terres seront travaillées de fagon a étre fragmentées si les
blocs de terre dépassent 70 mm.

Les apports et le régalage seront faits a l'aide d'engins dont le poids et la fréquence des
passages ne risquent pas de dégrader I'état du fond de forme.

Le niveau du sol livré avant la plantation devra étre celui du sol fini tassé.

Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.
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2.2.02 - TRAVAUX DE PLANTATIONS ET PAYSAGES
2.2.02.1 PIQUETAGE

Les implantations des arbres et massifs d’arbustes seront effectués par I'entrepreneur
ainsi que le piquetage des massifs, arbres, et arbustes.

L'entrepreneur restera responsable des repéres d’implantation mis en place par lui-
méme, il devra en assurer la conservation jusqu’a la livraison des travaux.

Il devra remplacer a ses frais les repéres qui auront été détruits.

Tous les frais résultant du piquetage seront a la charge de I'entrepreneur.

Ce piquetage devra recevoir I'agrément du Maitre d'Oeuvre avant toute exécution de
travaux.

2.2.02.2 MELANGES TERREUX

Les fosses de plantation pour les arbres, seront remplies d'un mélange terreux composé
comme suit:

- Terreau de feuilles : 20%

- Terre végétale : 50%

- Cailloux 15/30 : 20%

- Compost végétal : 10 %

Ce mélange sera parfaitement homogeéne.

Les espaces verts a créer, seront remplies d'un mélange terreux composé comme suit:
- Terreau de feuilles : 30%

- Terre végeétale : 60%

- Compost végétal : 10%

Ce mélange sera parfaitement homogéne.

A. Terre végétale

La composition de la terre végétale devra respecter les caractéristiques suivantes : la
terre devra étre homogéne, ne pas comporter des matériaux impropres tels pierres,
déchets végétaux, mauvaises herbes ou tout autre corps étranger. Elle ne doit également
montrer aucune trace d'hydromorphie (taches bleues ou ocres) et ne comporter aucune
trace d'élément toxique (métaux lourds, désherbants, pesticides ...). Sa composition doit
se rapprocher des proportions suivantes, sachant que certains amendements seront
exigés en fonction des résultats des analyses physico-chimiques, réalisées par un
laboratoire agréé et aux frais de I'Entrepreneur.

La terre végétale devra présenter les caractéristiques suivantes :

Refus @ 10 mm < 10%

Refus a 2 mm < 15%

Sables (0,05 a 2 mm) dont au moins 50% de sables grossiers (0,2 a 2 mm) : 30 a 50%
Limons (0,002 a 0,05 mm) : 30 a 50%

Argile (moins de 0,002 mm) : 15 a 25%

Résistivité avec rapport sol/eau = 1/2,5 > 2 000 ohms.cm2
pHH20:6,5<pH<7,5

Rapport C/N: 8 <C/N <15

Ca CO3 : actif < 2%, total < 5%

MgO > 0,02%

P205 > 0,02%

K20 > 0,025%

Matiere organique : 2% minimum exigé

La provenance de la terre devra toujours étre indiquée. Les terres extraites a plus de
0,30 m de profondeur sont formellement interdites.

La terre provenant de dépdts effectués depuis plus de 6 mois et sur une épaisseur de
plus de 1,5 m devra étre amendée en matiére organique.

B. Terreau
Celui-ci devra avoir les qualités suivantes :

- Dossier de Consultation des Entreprises -



AFFAIRE
PHASE :
DATE:

Création d’un cimetiere - Commune de Restincliéres PAGE 72
DCE - Cahier des Clauses Techniques Particulieres
Octobre 2018

- humus d'origine végétale exclusivement,

- taux de matiére organique de 60% minimum sur produit frais et 45% sur produit sec,

- taux d'humidité inférieur a 25%,

- rapport Carbone/Azote (C/N) inférieur a 18.

L'entrepreneur devra faire agréer la marque commerciale qu'il aura choisie, aprés avoir
fourni un échantillon du produit proposé.

C. Foisonnement et niveau fini

Le foisonnement de la terre devra étre pris en compte au moment de sa mise en ceuvre.
La terre végétale sera déversée dans les fosses de plantation avec un surplus d'environ
30 cm de hauteur pour combler le tassement naturel aprés plantation. Lors de cette
opération, les mottes seront brisées. Les manutentions s’opéreront avec une terre
ressuyée et seront interrompues en cas de pluie ou de gel.

Au fur et a mesure du tassement naturel, et durant la période des travaux, I'entreprise
concernée devra s'assurer que la terre n'entraine pas de salissure sur les sols
minéralisés, si c'est le cas, elle devra opérer au nettoyage des sols concernés.

Le niveau définitif de la terre végétale aprés tassement naturel devra se situer a 5 cm en
dessous du niveau des sols minéralisés, afin d'éviter toutes salissures éventuelles par la
suite.

2.2.02,3 FOURNITURE ET PLANTATION DE VEGETAUX

Les arbres, arbustes et plantes seront plantés aux endroits indiqués par le Maitre
d’ceuvre ou figurant sur les plans joints au dossier et le carnet de détails.

L’entrepreneur sera tenu de suivre les instructions, qui lui seront éventuellement données
par le Maitre d’ceuvre en cas de modification d’'implantation.

Aucune modification des espéces prévues au marché ne sera acceptée sans l'accord
écrit du maftre d’ceuvre.

2.2.02.4 PROVENANCE DES VEGETAUX

Tous les végétaux proviendront de pépinieres proposées par I'entrepreneur et agréées
par le Maitre d’CEuvre. En ce qui concerne les arbustes et les plantes arbustives, un
échantillon représentatif pourra étre demandé.

2.2.02.5 CARACTERISTIQUES ET QUALITE DES VEGETAUX

lls devront étre de premiére qualité et correspondre aux normes, AFNOR : V 12051 a V
12059 et a la catégorie « 1 » de ces normes.

L’entreprise devra soumettre au Maitre d’ceuvre, conformément a l'article 4.2.1 la ou les
pépiniéres retenues pour les fournitures de végétaux. Elle sera tenue, sauf dérogation,
de prendre les végétaux dans les pépiniéres situées dans la région ou les départements
limitrophes et soumises au contréle périodique du Service de la protection des végétaux.
Toutes les plantes seront livrées fraichement arrachées. Elles seront mises en jauge si
besoin est. Les arbustes persistants devront étre livrés en motte ou en conteneur.

Les végétaux d’origine étrangéere devront satisfaire aux normes phytosanitaires en
vigueur et le recours aux dites pépiniéres ne sera qu’exceptionnel et autorisé par le
Maitre d’ceuvre lorsque le titulaire du marché aura attesté de I'impossibilité de trouver les
végétaux demandés dans les pépiniéres frangaises.

Les plantes devront étre de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toutes
maladies, sans mousse ni gergures, présenter toutes les caractéristiques d’'une
végétation vigoureuse, et correspondre aux espéces, variétés, tailles, conditionnement et
mode de culture, mentionnés sur les piéces dessinées et dans le CCTP.

L’entreprise ne peut prétexter une impossibilit¢ en approvisionnement d’'une ou de
plusieurs especes végétales que si elle en a porté mention en annexe de son acte
d’engagement. Dans la négative, le maitre d’ceuvre se réserve le droit de remplacer
'espéce manquante par celle de son choix et selon la taille et la densité qu'il juge
souhaitable, pour obtenir un résultat équivalent, et ceci sans qu’il puisse y avoir une
modification du prix initial prévu.

2.2.02,6 TUTEURS

Les tuteurs seront de type tripode.
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Les tuteurs seront en pin tourné de diamétre 80 mm, traité en autoclave.
Les attaches seront en PVC — caoutchouc extensibles.

2.2.02.7 EPOQUE DE PLANTATION

Les plantations seront effectuées en principe entre le 15 novembre et le 15 mars.
Pour les végétaux conditionnés en conteneur, 'époque de plantation peut s’effectuer du
15 septembre au 30 mai en dehors des périodes de forte chaleur.

2.2.02.8 STOCKAGE

Le Maitre d’Oeuvre pourra a tout moment constater les conditions de stockages des
végétaux au dépbt de I'entreprise. Les végétaux seront obligatoirement mis en jauge de
sable en cas de stockage prolongé.

En fonction des conditions climatiques il pourra étre demandé a l'entreprise des
protections supplémentaires.

2.2.02.9 TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA PLANTATION

L'entreprise devra étre en mesure de présenter avant plantation I'ensemble des végétaux
regroupés sur un méme site.

Toute plante non conforme ou présentant des problémes phytosanitaires sera refusée
sans contreparties pour l'entreprise.

En cas d'intempéries, le Maitre d'OEuvre se réserve le droit de reporter les travaux de
plantations aussi longtemps que nécessaire.

Durant cette période, I'entreprise devra assurer le stockage des végétaux sans pouvoir
prétendre a une rétribution particuliére.

2.2.02,10 LE TROU DE PLANTATION

Les dimensions du trou de plantation seront adaptées a celles du systéme racinaire ou
de la motte et leur seront supérieures d’au moins 1/3. Quelle que soit la technique
utilisée, les parois du trou ne devront pas étre lissées.

L’ouverture du trou de plantation devra étre réalisée uniquement sur sol bien ressuyé.
Dans le cas ou les arbres sont plantés avec des guides racines, le trou de plantation
devra mesurer au moins 2.00 m x 2.00 m x 1.50 m.

Dans le cas des palmiers plantés avec des ancrages de motte, le trou de plantation devra
prendre en compte I'espace nécessaire a la mise en ceuvre de ces systémes.

2.2.02.11 PREPARATION DES ARBRES

A. Les racines

L’emballage de protection de la motte sera obligatoirement enlevé ou coupé en surface
et les racines dépassant de la motte seront rafraichies en taillant leurs extrémités. En
aucun cas la motte ne devra étre cassée, elle devra rester intégre avant, pendant et
apres la plantation. Tout arbre présentant une motte cassée, sera refusé.

B. La partie aérienne

Cette opération sera définie conjointement entre le Maitre d’ceuvre, le Maitre d’Ouvrage
et 'Entrepreneur et pourra étre réalisée apres la mise en place de l'arbre.

Une taille de plantation équilibrera la partie aérienne par rapport au volume des racines
tout en conservant la fleche de la tige et la forme générale du plant.

2.2.02.12 PLANTATIONS DES VEGETAUX

Les plantations seront exécutées conformément aux conditions fixées a l'article 10 du
CCTG.

Lors de la plantation des massifs d’arbustes le sol sera décompacté sur 0,40 m de
profondeur. Les autres travaux nécessiteront la préparation horticole du sol :

* Apport d’engrais organique au trou.

* Remplissage de la fosse de plantation avec de la terre végétale de bonne qualité.

* Arrosage a la cuvette individuelle a refus.

Il sera strictement interdit de rouler sur le mélange terreux des massifs de plantation afin

- Dossier de Consultation des Entreprises -



AFFAIRE
PHASE :
DATE:

Création d’un cimetiere - Commune de Restincliéres PAGE 74
DCE - Cahier des Clauses Techniques Particulieres
Octobre 2018

de ne pas compacter les sols (avant, pendant et aprés chantier).

A. Plantation des arbres en motte ou conteneur

L’arbre sera positionné dans le trou de fagon a situer le collet au niveau du sol, en aucun
cas le collet ne devra étre enterré. Le tronc sera bien vertical et aligné par rapport aux
autres.

L’Entrepreneur devra tenir compte d’un éventuel tassement de la terre pour positionner
I'arbre.

Le trou de plantation sera comblé avec le mélange terreux extrait au moment du trou de
plantation.

Une cuvette sera réalisée au pied de I'arbre pour recevoir une partie de I'eau d’arrosage.
Un plombage sera effectué dés la plantation terminée a raison de 150 litres d’eau par
arbre.

B. Plantation des arbustes et vivaces

Les arbustes en conteneur seront trempés dans 'eau jusqu’a refus avant la plantation.

La taille des arbustes sera définie conjointement avec I'Entreprise, le Maitre d’ceuvre et le
Maitre d’Ouvrage.

Lors de la mise en place des végétaux, la terre sera remuée sur un volume minimum de
0,60 m x 0,60 m x 0,60 m et plus si besoin, pour permettre une plantation selon les régles
de l'art. Le collet devra se situer au niveau du mélange terreux.

Le végeétal planté recevra immédiatement un arrosage de 10 litres d’eau minimum.

C. Plantation des plantes vivaces tapissantes

Les plantes en conteneur seront trempées dans I'eau jusqu’a refus avant la plantation.
Lors de la mise en place des végétaux, la terre sera remuée sur un volume minimum de
0,20 m x 0,20 m x 0,20 m et plus si besoin, pour permettre une plantation selon les regles
de l'art. Le collet devra se situer au niveau du mélange terreux.

Le végétal planté recevra immédiatement un arrosage de 3 litres d’eau minimum.

2.2.02.13 PERIODE D'ENTRETIEN

La période d’entretien sera d’'un an a compter de la date de visite de fin de travaux et de
la levée des réserves.

2.2.02.14 TRAVAUX D'ENTRETIEN

A. Arrosage
Il appartiendra a I'entreprise de mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour l'arrosage

des végétaux notamment au cours de la saison estivale.
En 'absence de dispositif spécifique, I'arrosage sera réalisé a la citerne. Il sera effectué a
la cuvette et a refus en évitant tout ruissellement de surface.

B. Désherbage
L’entretien des plantations comporte le désherbage nécessaire pour éviter I'apparition de

plantes adventices ou provoquer leur élimination.

Tous les moyens appropriés au désherbage manuel ou chimique seront utilisés par
I'entrepreneur (aprés accord du Maitre d’oeuvre sur les produits chimiques employés) et
leur dose d’empiloi.

Les plantes détruites par les interventions seront enlevées et évacuées.

Le désherbage mécanique (motoculteur) sera pratiqué que dans le cas ou les possibilités
de manceuvre le permettront, sans blesser les arbres et les arbustes.

C. Tuteurage

La disposition du tuteurage des arbres (tuteurs tripodes cylindriques en pin tourné de 80
mm de diamétre) devront étre maintenus en bon état de fonction.

Les piquets devront étre maintenus solidement ancrés dans le sol.

Les attaches devront maintenir fortement les arbres sans causer d’étranglement. Elles
seront desserrées ou remplacées aussi frequemment que nécessaire.

Les arbres qui seront tombés seront redressés avec précaution et si nécessaire, le
tuteurage sera renforcé.
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D. Taille

Les végétaux seront taillés régulierement selon les régles de l'art pour leur assurer un
bon développement végétatif.
Les produits de tailles seront évacués.

E. Fertilisation

Les végétaux feront I'objet d’'un apport d’engrais individuel a raison de deux interventions
par an.

Engrais du type a libération lente a la dose de 50 g / plant / intervention, épandu dans la
cuvette d’arrosage et succédé d’un arrosage a refus.

F. Remplacement des plants morts — Responsabilité de I'entrepreneur

Les plants morts ou dépérissants, a lissu de lI'année d’entretien et aprés constat
contradictoire avec le Maitre d’'oeuvre, seront remplacés par | ‘entrepreneur a ses frais,
hormis la mortalité des plants occasionnée par des actes de vandalisme.

Le remplacement des végétaux morts s’accompagne de 'ensemble des travaux liés a la
plantation tels que :

* Trou de plantation réglementaire avec changement de terre.

* Apport d’engrais.

* Tuteurage éventuel.

* Arrosage a refus.

2.2.02.15 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A. Arbres
Cette prestation concerne la plantation d’arbres haute tige feuillus en conteneur adaptées
au site a son exposition a la nature du sol et a la végétation environnante.

Elle comprend :

La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le piquetage et la distribution des végétaux sur
le terrain, I'ouverture des trous de plantation, exécutés manuellement ou mécaniquement
en terrain ordinaire. Les parois et le fond de forme seront retravaillés manuellement afin
d'éviter tout lissage. Le fond de fouille sera décompacté sur 0.20 m d’épaisseur.

La fourniture d’arbres tige 4 transplantations, force 20/25.

Les terres extraites des fouilles seront évacuées a la décharge.

Le tuteurage tripode des arbres.

La plantation proprement dite, avec dépotage ou ouverture de la motte grillagée,
pralinage des racines, suppression des bacs et taille de formation.

La fourniture de I'eau d’arrosage et I'arrosage a refus des végétaux.

Le réglement définitif des surfaces plantées avec évacuation de tous les déchets.
Compris toutes sujétions de fourniture et pose pour une parfaite réalisation.

Les arbres seront choisis par la Maitrise d’ceuvre et la Maitrise d’Ouvrage parmi les
essences suivantes :

- cédre bleu 150/175, C25

- pin pignon 14/16 - 175/200 C 55L

- olivier 16/18 C60 TI

- arbre de Judée 16/18 MG

- cyprés de Florence 200/250 C15

B. Massifs arbustifs
Cette prestation concerne la fourniture et la plantation de plantes arbustives ou vivaces
en conteneur.

Elle comprend :

La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le piquetage et la distribution des végétaux sur
le terrain suivant détail, 'ouverture des trous de plantation, exécutés manuellement ou
mécaniquement en terrain ordinaire. Les parois et le fond de forme seront retravaillés
manuellement afin d'éviter tout lissage. Le fond de fouille sera décompacté sur 0.20 m
d’épaisseur.
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Les terres extraites des fouilles seront évacuées a la décharge.

Dimensions des fosses adaptées a la plante.

La fourniture de terre végétale de 1¢® qualité, permettant un développement normal des
végétaux sans présenter de contamination par des substances phytotoxiques.
L’amendement de cette terre avec Compost de déchets verts bien décomposé.

La plantation proprement dite, avec dépotage, pralinage des racines, suppression des
bacs et taille de formation,

La fourniture de I'eau d’arrosage et I'arrosage a refus des végétaux,

Les arbustes seront plantés avec une densité 1 U/50 cm,

Le réglement définitif des surfaces plantées avec évacuation de tous les déchets,

Le paillage en BRF sur 10 cm

L’entretien jusqu’a la réception et la garantie de reprise pendant deux an.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose pour une parfaite réalisation.

Les essences seront choisis par le Maitre d’'ouvrage et le Maitre d'ceuvre parmi les
essances suivantes :

Lomelosia cretica C1,4

Salvia Amparito C1,4

Perovskia Blue Spire C1,4
Buxus sempervirens G
Verbena bonariensis G
Artemisia arborescensC1,4
Agapanthus praecox G
Lavandula dentata C1,4
Rosmarinus officinalis repens G
Scabiosa holocericea C1,4
Lavandula angustifolia G
Nepeta faassenii C1,4
Ceratostigma wilmottianum G
Salvia fruticosa C1,4

Iris unguicularis G

Aphyllanthus monspeliensis C1,4
Convolvulus mauritanicus G
Pittosporum tobira nana C1,4

C. Massifs couvre sol
Cette prestation concerne la fourniture et la plantation de plantes couvre sol.

Elle comprend :

La fourniture, le transport a pied d’ceuvre, le piquetage et la distribution des végétaux sur
le terrain, I'ouverture des trous de plantation, exécutés manuellement ou mécaniquement
en terrain ordinaire. Les parois et le fond de forme seront retravaillés manuellement afin
d'éviter tout lissage. Le fond de fouille sera décompacté sur 0.20 m d’épaisseur.

Les terres extraites des fouilles seront évacuées a la décharge.

Dimensions des fosses adaptées a la plante.

La fourniture de terre végétale de 1% qualité, permettant un développement normal des
végétaux sans présenter de contamination par des substances phytotoxiques.
L’amendement de cette terre avec Compost de déchets verts bien décomposé.

La plantation proprement dite,

La fourniture de I'eau d’arrosage et I'arrosage a refus des végétaux,

Les vivaces seront plantées avec une densité 4 U/m2,

Le reglement définitif des surfaces plantées avec évacuation de tous les déchets,

Le paillage de BRF sur 10 cm

L’entretien jusqu’a la réception et la garantie de reprise pendant deux ans.
Compris toutes sujétions de fourniture et pose pour une parfaite réalisation.

Les essences seront :

Achyllea crithmifolia G 1u/m2

Cynodon Santa Ana G 1u/m2

Phyla nodiflora G 1u/m2

Trifolium fragiferum G 1u/m2
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D. Haie arbustive
Cette prestation comprend la fourniture et la plantation de haies arbustives.

Elle comprend :

La fourniture et la préparation des végétaux.

La fourniture d’arbustes 90/120 cm.

La fourniture de vivaces.

Les plantations dans les régles de I'art dans les fosses préalablement réalisées (densité
1 U/m2 en conteneur 5L).

Le paillage en BRF sur 10 cm.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose pour une parfaite réalisation.

Les essences seront de type :
Arbustes :
e Laurier tin (Viburnum tinus)
Chéne vert (Quercus ilex)
Arbre a perruques (Cotinus coggyria)
Myrte (Myrtus tarentina)
Pistachier lentisque (Pistacia lentiscus)
Seringat (Philadelphus coronarius)

E. Engazonnement rustique

Cette prestation concerne la fourniture et mise en place de gazon type prairie rustique
sur les parties planes.

Elle comprend :

La fourniture de mélanges de semences de graminées et d'essences méditerranéennes
fleuries.

Le semis dans les régles de I'art y compris le plombage et I'enfouissement par roulage.
La préparation du lit de semence par épierrage enfouissement

Le fin nivellement avant semis

La réalisation de semis mécanique ou mécanisé a la dose de 50 Gr / M? de fétuque
élevée.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose pour une parfaite réalisation.

F. Pare racines

Cette prestation concerne la mise en ceuvre de géotextile ou PVC verticalement autour
de la fosse de plantation des pins afin d’assurer la protection des infrastructures autour
de l'arbre.

Elle comprend :

La fourniture et le déroulage verticalement d’'un géotextile non tissé monofilament
(polyester/polyamide) thermolié avec une enduction polyéthylene haute densité noir
double face, 100% imperméable, type et qualité a soumettre a I'approbation de Maitre
d’ceuvre.

Toutes les sujétions de découpe et de collage.

Toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre suivant les prescriptions du
fabricant.

G. Tuteur tripode

Cette prestation concerne la fourniture et la mise en ceuvre de tuteurs tripodes.
Elle comprend :

La fourniture et la mise en ceuvre de tuteurs tripodes.

La protection des troncs par natte de jonc.

Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.

F. Entretien et garantie 1 an

Le désherbage chimique est interdit.

Cette prestation concerne les travaux d'entretien des plantations, des massifs et des
engazonnements et la garantie de reprise des végétaux sur une durée d’'un an.
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Elle comprend :

Les travaux de binage et de désherbage manuel périodiques pour maintenir les espaces
plantés dans un bon état de propreté.

Les travaux d'arrosage manuel si nécessaire

Les travaux de taille de formation et d'entretien des végétaux (2 interventions / an).

Les traitements phytosanitaires sont interdits.

Les travaux de fertilisations organiques (2 interventions / an).

Le remplacement au frais de I'’entrepreneur, des arbres et plantations morts ou constatés
dépérissant a l'issue de I'année d’entretien, par des végétaux de méme nature et de
méme force qu’a l'origine.

Les travaux de plantations afférant a ces remplacements.

L’entretien et la garantie de reprises des végétaux remplacés pendant un nouveau cycle
d’'un an.

Y compris toutes sujétions de travaux permettant de conserver les espaces verts dans un
bon état de propreté et d'assurer le développement normal des végétaux.
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2.2.03 RESEAU D’ARROSAGE

2.2.03.1 QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

CANALISATIONS ET RACCORDS

Les canalisations de distribution seront impérativement de série, conformes a la
normalisation frangaise, AFNOR N.F.T. 54072 et N.F.T. 54043 et aux dispositions du
Centre d’Etudes des matiéres plastiques et estampillées.

Elles seront en polyéthyléene haute densité (P.E.H.D), série 6 bars pour le réseau
secondaire.

Raccords en ligne et dérivations, de type démontable en polypropyléne PN 16 avec joint
a compression et bague de crampage.

Hormis les unions a «joint plat» et les piéces utilisées pour le montage des
électrovannes a lintérieur des regards, les raccords en acier galvanisé susceptibles
d’étre enterrés sont totalement proscrits sauf dérogation exceptionnelle accordée par le
Maitre d’ceuvre. Dans ce cas, les piéces seront soigneusement recouvertes de bande
grasse type « DENSO » ou équivalent.

TUYAU GOUTTE A GOUTTE + DRAIN

Tube polyéthyléne diamétre 16 mm avec goutteurs auto-régulants, auto-nettoyant,
incorporés en ligne.

Débit 4 I/h par goutteur, constant entre 0.5 et 3.5 bars. Espacement entre goutteurs 50
cm.

Arbres:

Couronne de drain avec tuyau avec goutteurs auto-régulants, auto-nettoyant, incorporés.
Débit 4 I/h par goutteur, constant entre 0.5 et 3.5 bars. Espacement entre goutteurs 50
cm.

2.2.03.2 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

PRINCIPES DE POSE

Les rampes de goutte a goutte seront mises en place conformément au tracé des plans.
Si I'Entrepreneur a des suggestions et modifications, il devra au préalable faire valider les
modifications sans que cela n'entraine de surco(t tel que décrit dans le DPGF.

Les couronnes de tube seront déroulées avec un maximum de précautions, en évitant les
torsions et les frottements sur les corps durs, le polyéthyléne étant sensible a I'effet
d’entaille.

Le Maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de refuser des couronnes de conduites ayant
été a I'évidence manipulées sans précaution, en particulier lors des transports et des
déchargements.

RAMPES DE GOUTTE A GOUTTE POSEES SUR SOL
Elles seront posées en lignes tous les 0,50 m sur le sol a 0.20 m du pied des végétaux
avec agrafe plastique tous les 2 m.

COURONNE DE GOUTTE A GOUTTE ENTERRE

Elles comprennent le montage suivant :

- la fourniture et mise en place d’une couronne (diamétre 80cm a ajuster au diamétre de
la motte) de drain @ 63, posée sur le dessus de la motte et correctement disposée,

- la fourniture et mise en place de tuyau percé a l'intérieur du drain y compris
raccordement au réseau secondaire d'amenée.
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GARANTIE ET ENTRETIEN

e Garantie : dans le cadre de son marché, I'Entreprise doit garantir son installation
pendant 2 années au-dela de la réception. Au titre de cette garantie elle devra réparer a
ses frais et sous un délai de 48 heures selon les mémes références toute anomalie (fuite,
affaissement de sol sur canalisation, dommage sur appareillage) dont la cause évidente
serait une malfagon de fabrication ou de pose. Sont exclus de cette garantie, les
anomalies provoquées par une tierce personne a I'Entreprise (vandalisme, détérioration
lors des travaux, etc...). Dans ce cas, I'Entreprise devra cependant y remédier selon prix
nouveau a convenir.

e Entretien : dans le cadre de I'entretien, 'Entreprise devra mensuellement, en début
de chaque mois :

* régler le programmateur d’arrosage pour apporter I'équivalent de 'ETP pour le mois
considéré ;

* vérifier 'ensemble de l'installation par mise en marche successive des postes avec,
selon besoin, débouchage des buses, réglage des secteurs, des réducteurs de
pression...

* vidanger, fin Octobre, I'ensemble de l'installation pour mise hors gel ;

* remettre en état tout appareil endommagé, sous un délai de 48 h, selon les mémes
références qu’initialement. Ceci, soit dans le cadre de la garantie, soit selon prix nouveau
selon le cas. Ces remises en état seront faites dans les mémes conditions, en dehors
des vérifications mensuelles si nécessaire.

L’Entreprise sera tenue pour responsable de tout dégat occasionné par un mauvais
fonctionnement de linstallation au titre de la garantie (dépérissement de végétaux,
ravinement de terre, surconsommation d’eau, etc. ...) dés linstant ou ce mauvais
fonctionnement est imputable a une malfagon de I'installation ou a un mauvais réglage ou
a une négligence de I'Entreprise.

2.2.03.3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

A. Goutte a goutte
Cette prestation concerne la fourniture et la pose du systéme de micro-irrigation goutte a
goutte pour I'arrosage des plantations.

Elle comprend :

La fourniture et la pose a méme le sol de canalisations de distribution & 16 mm (4 bars),
équipées tous les 40 cm de goutteurs auto-régulants débitant 2 I/h. Y compris toutes
piéces de jonction et de raccordement avec les attentes laissées dans les espaces
verts par le lot n°1.

Les fixations des canalisations au sol par des cavaliers métalliques spécifiques.

Les essais de fonctionnement ainsi que les réglages.

Toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre pour une parfaite réalisation.

Des goutteur noir 4 I/h seront mise en place pour permettre I'arrosage des arbres.

B. Programmateur et électrovannes
Cette prestation concerne la fourniture et la mise en place d’un systéme programmateur
+ électrovannes.

Elle comprend :

La fourniture et la mise en place d'un regard en sol de dimensions adaptées pour les
installations.

La fourniture et l'installation d’'un systéeme de programmation a écran LCD sous boite
métallique a serrure de chez Rain Bird ou similaire.

Le raccordement sur le secteur (220 v) y compris I'amenée d'une ligne électrique.

La fourniture et la pose en tranchée de cables de télécommande de type 2 x 2,5 mm? a
double isolation, avec protection par grillage avertisseur et le remblai sur 0,10 m
d'épaisseur a l'aide de sable de carriere 0/4 puis en GNT 0/31,5.

La fourniture et l'installation d’'un systéme de contréle de I'arrosage sur le principe de
pilotage de décodeurs reliés a des électrovannes par un conducteur 2 fils.
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La fourniture et I'installation d’électrovannes de type RAIN BIRD série PEB ou équivalent,
avec vannes de coupures, robinet de purge, pointeau permettant son ouverture
manuelle, régulateur de pression de 1 a 7 bars, filtre, accessoires et pieces de pose
permettant une dépose rapide de la vanne (type raccord union) Le prix unitaire
comprendra le solénoide type Unik ou similaire a pile et le détendeur bronze.

La mise en attente dans les regards des extrémités de cable avec protections étanches.
Les essais de fonctionnement et les réglages divers.

La formation des personnes amenées a utiliser linstallation au fonctionnement de
I'appareillage.

Le raccordement sur les coffrets d’arrosage (compris dans le réseau EB).

Les sujétions liées a la mise en marche du réseau d’arrosage.

Toutes sujétions comprises pour une parfaite réalisation.

C. Comptage pour arrosage
Cette prestation concerne la fourniture et mise en place d’'un comptage pour I'arrosage.

Elle comprend :

La fourniture et la pose de robinet de prise en charge en bronze compris socle recevant
tabernacle et la cloche de protection, tube allonge et bouche a clé réglable en hauteur
avec bouche a clé fonte type PAVA de Pont a Mousson équivalent y compris
raccordement du tuyau PEHD et percement de la canalisation.

Y compris pénétration et raccordement de tuyau PEHD dans fourreau.

Y compris terrassement, remblaiement et toutes sujétions.

D. Disconnecteur
Cette prestation concerne la fourniture et la pose de disconnecteur pour canalisation de
diameétre 32 mm.

Elle comprend :

L'épreuve en usine.

La pose dans le regard en sol.

Le raccordement y compris la fourniture de toutes les piéces de fontainerie nécessaire
Toutes les sujétions de fourniture et de pose.

E. Raccordement
Cette prestation concerne le raccordement de la canalisation arrosage sur le compteur
du réseau EB créé.

Elle comprend :

Le terrassement pour dégager le réseau existant afin de permettre le raccordement et
I'évacuation des déblais et gravats en décharge.

Le percement de la conduite, manchon Té, bouche a clé compléte avec tube allonge.
Compris remblaiement et compactage de la fouille.

Compris toutes sujétions pour une parfaite réalisation.
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ANNEXES
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ANNEXE N°1 : ETUDE GEOTECHNIQUE G1 PGC
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PREAMBULE

Le présent rapport concerne le projet de construction d’'un nouveau cimetieére sur une parcelle sise
Grand’'Rue sur la commune de Restincliéres (34).

Notre mission a été réalisée a la demande et pour le compte de la Mairie de Restincliéres, aprés accord,
par le client, de notre proposition référencée 16-2715-34-G1PGC.

L’étude géotechnique dont les résultats sont détaillés ci-aprés, a été accomplie selon la norme NF P94-
500 de novembre 2013. Elle comprend a ce titre la mission suivante :

e FEtape 1: Etude Géotechnique Préalable — mission G1: étude géotechnique préalable — Phase
Principes Généraux de Construction (PGC). Cette mission est réalisée dans le cadre dune étude
préliminaire ou d’esquisse et permet une premiéere identification des risques géologiques d’un site pour les
futurs ouvrages. L'objectif a atteindre est une premiere adaptation des futurs ouvrages aux spécificités du
site.

Nous vous rappelons, que le présent dossier s’inscrit en phase préalable et devra étre suivi d’'une

mission de conception (G2AVP et G2PRO) puis de missions de réalisation (G3 et/ou G4) conformément
au schéma d’enchainement des missions géotechniques de la norme NF P94-500, joint en annexes.

Dans le cadre de notre mission, les documents suivants nous ont été remis :

e Plan de situation du projet (extrait du plan communal)

Nos interventions se sont déroulées sur site durant le mois de mars 2017.
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CONTEXTE GENERAL
Le site

La parcelle correspond & un terrain en friche situé au sud-est du village, en bordure de la RD171. Il s’agit
d’un ancien terrain agricole.

Aucune végétation n’est présente autre que de hautes herbes.

Au moment de notre intervention, le site ne présentait pas de pente particuliere. Seul un fossé séparait la
parcelle de la Route Départementale.

D’un point de vue géologique, la parcelle étudiée se situe, selon les données de la carte géologique au
1/50 000°™, au sein des formations de I'Oligocéne (marnes avec lentilles de conglomérat).

Contexte sismique

Les ouvrages prévus sont de type | (batiments dans lesquels il 'y a aucune activité humaine nécessitant
un séjour de longue durée).

D’aprés le nouveau zonage sismique du 22 octobre 2010 divisant le territoire national en cinq zones de
sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 a R563-8 du
Code de I'Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du
22 octobre 2010, ainsi que par I'Arrété du 22 octobre 2010), le site étudié est classé :

e en zone de sismicité 2. Il n’y a pas de prescription parasismique particuliere pour les batiments
de type | et Il. L’accélération est ag,= 0,7 m/s?.

Le sous-sol est de classe « A » selon la nomenclature de 'Eurocode 8 (roche sous 5 m maximum de
matériau moins résistant).

Le projet
Selon les éléments communiqués, il est prévu de construire un nouveau cimetiére.

Nous supposons donc des terrassements locaux en déblais de I'ordre de 2 m de profondeur/TN final et de
faibles descentes de charges.
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RECONNAISSANCES

Nous avons réalisé sur site les reconnaissances suivantes :

8 fouilles au tractopelle (T1 a T8)
3 classifications GTR simplifiées

Les coupes des sondages et les résultats des différents essais sont donnés en annexe.

Les profondeurs sont données par rapport au niveau du terrain au moment de la campagne de sondage.

Géologie - géotechnique

Les reconnaissances ont permis de dresser le profil géotechnique décrit ci-dessous par ordre de
profondeur :

Des argiles limoneuses de recouvrement

Cette formation a été rencontrée de la surface du terrain jusqu’a une profondeur de 0,4 a 1,5 m/TN
actuel. Il s’agit de formations plus ou moins remaniées de teinte générale marron brun, contenant
plus ou moins de cailloutis ou de galets. On peut les attribuer a des alluvions et/ou des colluvions.
Leur épaisseur est plus faible au droit des sondages T4, T7 et T8 (sud-est de la parcelle).

Des argiles limoneuses a marneuses

De 0,4/1,5 m/TN jusqu’'a des profondeurs variant de 0,5 a plus de 2,5 m se placent généralement
des argiles marron. Elles sont surmontées en T1, T2 et T3 (nord de la parcelle) par une fine couche
graveleuse (0,3 m d’épaisseur maximum). Elles recouvrent le plus souvent des argiles bigarrées
ocre rouge, marron, et beige. L’ensemble de ces formations est riche en concrétions calcaires,
témoins de leur caractére hydromorphe. Ces niveaux peuvent étre attribués a un faciés altéré du
substratum sous-jacent.

Le substratum de I’Oligocéne

A partir de 0,5/2,5 m de profondeur et jusqu’au refus de la pelle se place le substratum résistant de
I'Oligocéne avec des marnes calcaires bigarrées ocre rouge, marron et beige, ou marron clair. En
T4, T7 et T8, le substratum est composé par des conglomérats.

Remarque :

Les profondeurs données résultent des observations au droit des sondages. Un aléa géologique étant
toujours possible, des variations peuvent étre observées entre les points de sondage.

Cela est d’autant plus vrai en contexte alluvial ou les dépbts se font sous la forme d’imbrications
lenticulaires présentant généralement de fortes variations latérales de facies.

Hydrogéologie

Des venues d’eau ont été observées dans certains sondages au tractopelle au toit du substratum entre 1,7
et 2,1 m/TN (T1, T2, T5 et t6, soit un nord-ouest de la parcelle).

Il ne s'agit pas ici d'une véritable nappe phréatique, mais d’eaux météoriques récentes s’infiltrant a la
faveur de passées plus perméables et ne trouvant pas d’exutoire en raison de 'imperméabilité générale
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des terrains argileux les contenant ou du substratum marno-calcaires ou conglomératique. Le
concrétionnement de surface observé au tractopelle témoigne de ces stagnations non pérennes.

Les niveaux mesurés ne sont pas stabilisés. Les relevés étant trés courts et ponctuels dans le temps ne
permettent pas de préciser les variations a long terme. Il est en effet a noter que le régime
hydrogéologique (débit et niveau) peut varier en fonction de la saison et de la pluviosité.

Essais de laboratoire

Les résultats sont reportés dans le tableau ci-dessous :

(guide LCPC-SETRA)

Sondages T2 T2 T3
Nature du sol Argile Argile marneuse
limoneuse Argile marron g bioarrée
marron brun 9
Profondeur (m/TN) 0,8 1,5 1,8
Teneur en eau naturelle (%)
(NE P94-050) 14,3 13,1 19,4
Passant a 80um (%)
(NF P94-057) 68,4 84,2 93,4
Valeur au bleu de méthyléne
(NF P94-068) 19 2,6 3,1
Classe GTR92 Al A2 A2

Il est généralement retenu les critéres de sensibilité suivants :

Potentiel de gonflement : [P limite de retrait Cg
Faible
- 15--mmmmmmm e 2------ 1 0.04
Moyen
- 25 10 0.25
Elevé
- — 55--
Trés éleve

Ces sols peuvent donc étre considérés comme moyennement a sensibles aux variations d’état
hydrique. Il s’agit de sensibilités pour lesquelles il convient de prendre des dispositions

constructives particuliéres.
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PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION
Approche de la Zone d’Influence Géotechnique

En premiére approche, et sans terrassements particuliers (terrassements tres localisés de 2 m maximum
de profondeur sur une courte période), la zone d’influence géotechnique se limitera a la parcelle soumise a
I'étude.

Il conviendra de vérifier 'absence de réseaux au droit de la parcelle.
Synthése géotechnique

Les investigations géotechniques réalisées nous montrent la présence de formations tres résistantes
(conglomérat ou marnes calcaires) sous une épaisseur tres faible a modérée de formations de
recouvrement (argiles limoneuses) ou altérées (argiles concrétionnées).

L’épaisseur de ces formations argileuses, moins résistantes, croit vers le nord-ouest ou des circulations
d’eau peuvent étre observées au toit du substratum.

Une gestion particuliére des eaux tombant sur la parcelle devra donc étre envisagée.

Terrassements - mouvements de terre

Les travaux de terrassement devront se faire en condition météorologique favorable. A défaut des
précautions particulieres devront étre respectées, a savoir, amendement a la chaux, fossés drainants ...
Ces précautions permettront d'augmenter la traficabilité en phase chantier.

Les terrassements d’'aménagement ne nécessiteront pas de mouvements de terres autres qu'un simple
décapage.

Pour le creusement des ouvrages, les terrassements pourront se faire majoritairement au moyen de pelles
mécaniques classiques au sein des formations de recouvrement. Ces terrassements pourront étre
subverticaux pour de courtes périodes d’ouverture (1 journée maximum) pour des profondeurs inférieures
azam.

Au droit des conglomérats rencontrés proches de la surface en T4 et T7, 'emploi d'un BRH sera
nécessaire afin de franchir les conglomérats a partir de -1,4/-0,8 m/TN actuel. De méme dans les
formations marneuses rencontrées vers 2 m et au-dela sur 'ensemble des sondages.

Fondations

Un principe de fondations superficielles par semelles continues ou isolées ou radier général peut étre
envisagé pour l'ensemble des ouvrages avec des fondations ancrées dans les formations de
recouvrement, les conglomérats ou les marnes de I'Oligocéne. Il conviendra toutefois de prévoir un
ancrage de -1,2 m/terrain fini afin de diminuer l'influence des variations de teneur en eau sur le volume des
sols.

La mission de type G2AVP ou PRO permettra de définir les contraintes mobilisables sous les fondations.
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Niveaux bas

Les niveaux bas pourront étre traités en dallage une fois purgés les niveaux évolutifs possédant des
racines.

Ce point sera détaillé au cas par cas dans le cadre de la mission G2 AVP.

Documents nécessaires a la mission G2 AVP

Pour la réalisation de la mission G2 AVP, il sera nécessaire de transmettre un plan de masse afin de
positionner judicieusement les reconnaissances et de préciser le type d’ouvrages prévus.

Reconnaissance a prévoir dans le cadre de la mission G2 AVP

Les reconnaissances devront porter :

e sur la détermination des valeurs pressiométriques des sols dans des zones ou des dallages
sont prévus.

e sur la détermination de la portance du sol pour les ouvrages (essais pénétrométriques).

Toutes modifications des hypotheéses considérées dans nos dimensionnements sont susceptibles de
rendre caduque le présent rapport. SOLEA BTP devra étre informé des modifications du projet afin de
valider les conclusions émises. SOLEA BTP reste a la disposition de I'équipe de conception afin de
réaliser toutes les prestations complémentaires au présent rapport (étude de projet, suivi d’exécution, etc.).

Pour SOLEA BTP
Christophe LAURENT

T
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Tableau 1 — Enchainement des missions d’ingénierie géotechnique

i Prestations
Enchainement | Phases de Mission d'ingénierie Obijectifs a atteindre management di Haations
des missions la maitrise géotechnique (GN) pour les ouvrages des risques |‘nves g.
GlaG4 d'ceuvre et Phase de la mission géotechniques géotechniques gegtec':hljlques
a réaliser
attendu
Etape 1: Etude Etude géotechnique préalable (G1) Spécificités Premiére Fonction
géotechnique Phase Etude de Site (ES) géotechniques identification des données
préalable (G1) du site des risques existantes et
présentés de la complexité
par le site géotechnique

Etude Etude géotechnique préalable (G1) Premiére adaptation | Premiére Fonction

préliminaire, | ppase Principes Généraux des futurs ouvrages identification des données

esquisse, de Construction (PGC) aux spécificités des risques existantes et

APS du site pour les futurs de la complexité

ouvrages géotechnique
Etape 2: Etude | APD/AVP Etude géotechnique de conception Définition et Mesures Fonction du site
géotechnique (G2) comparaison préventives pour | etdela
de conception Phase Avant-projet (AVP) des solutions la réduction des complexité
(G2) envisageables risques identifiés, | du projet (choix
pour le projet mesures constructifs)

PRO Etude géotechnique de conception Conception et correctlvgs Fonction du site
(G2) justifications du projet pour les risques etdela
Phase Projet (PRO) el avec s | complexité

| détection au plus | 4, projet (choix
16t de leur constructifs)
. survenance
DCE/ACT Etude géotechnique de conception Consultation sur
(G2) le projet de base /
Phase DCE / ACT Choix de l'entreprise
et mise au point du
contrat de travaux
Etape 3 A la charge A la charge
Etudes de I'entreprise du maitre
géotechniques d'ouvrage
de réalisation EXE/VISA Etude et suivi Supervision Etude d'exécution Identification des | Fonction
(G3/G4) géotechniques géotechnique conforme aux risquesrésiduels, | des méthodes
d'exécution (G3) | d'exécution (G4) | exigences du projet, mesures de construction et
Phase Etude (en | phase avec maitrise correctives, des adaptations
interaction avec Supervision de la qualité, du délai | contréle du proposées si des
la phase Suivi) de I'étude et du colt managementdes | risques identifiés
géotechnique risques résiduels | surviennent
d'exécution (réalité des
(en interaction actions, vigilance,
avec la phase memorisation,
Supervision capitalisation des
du suivi) IBtours,
-~ d'expérience)

DET/AOR Etude et suivi Supervision Exécution Fonction
géotechniques géotechnique des travaux en toute du contexte
d'exécution (G3) | d'exécution (G4) | sécurité et en géotechnique
Phase Suivi Phase conformité avec observé et du
(en interaction Supervision les attentes comportement
avec la phase du suivi du maitre d'ouvrage de I’ouvra.ge et
Etude) géotechnique des avoisinants

d'exécution enoours
(en interaction de travaux
avec la phase
Supervision
de I'étude)
A toute étape Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un Influence Fonction
d'un projet ou élément de cet élément de I'élément
sur un ouvrage géotechnique géotechnique géotechnique
existant spécifique sur sur les risques étudié
le projet ou sur géotechniques
I'ouvrage existant identifiés
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique

L'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 & 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer a la maitrise des risques géotechniques. Le maitre d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues
d’investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1: ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d’'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques géotechniques
d’un site.

— Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Foumir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
premiére identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques
majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Foumir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d'étude (premiere approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d'ceuvre ou intégrée
a cette demiére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Foumir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions générales vis-a-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la
pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d'ceuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représentatives pour le site.

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Foumir un dossier de synthése des hypotheéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
parameétres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques
(terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d'ouvrage pour I'établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

— Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particuliéres, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

— Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer a la finalisation
des piéces techniques des contrats de travaux.
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d’adaptation
ou d'optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et controles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

— Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Suivi

— Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Etude.

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des fravaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

— Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et foumir les documents nécessaires a I'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est a la charge du maitre d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise
d’ceuvre ou intégrée a cette demiére. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de I'étude d’exécution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan
de contréle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par
entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de 'adaptation
ou de l'optimisation de I'ouvrage géotechnique proposée par I'entrepreneur (G3).

— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de fagon strictement limitative,
a I'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique
précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles
pour le projet ou l'ouvrage existant.

— Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

— Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d’un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.

— Si ce diagnostic conduit & modifier une partie du projet ou & réaliser des travaux sur 'ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a
I'enchainement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Solea-btp — Extrait NF P94-500 novembre 2013



Implantation des sondages

Légende :
[ ] Sondages au tractopelle

Sans échelle



COUPES DE SONDAGE

btp
Dossier : 16-2715-34-G1PGC
Date : 27/03/2017
Client : Mairie
Affaire : RESTINCLIERES
Cote téte de sondage : SONDAGE T1 Cote téte de sondage : SONDAGE T2
Prof. |Cote b intif ob ) Prof. |Cote b intif ob )
/TN |NGE escripti servations /TN | NGE escripti servations
0,1] Argile limoneuse brune 0,1] Argile limoneuse brune
0,2] avec quelques cailloutis 0,2] avec quelques cailloutis
0,3 et galets épars et 0,3 et galets épars et
0,4] quelques racines 0,4] quelques racines
0,5 0,5
0,6 0,6] Argile limoneuse
0,71 Argile limoneuse 0,71 marron brun
0,8] marron brun 0,8] avec quelques cailloutis Echantillon a8 -0,8 m
0,9 avec quelques cailloutis 0,9 épars
1 épars 1
1,1 1,1
1,2 1,2 Argile graveleuse marron
1,3[ Argile graveleuse marron 1,3[
1,4 Argile marron 1,4 Argile marron
1,5 avec concrétions calcaires 1,5 avec concrétions calcaires Echantillona -1,5m
16| 1,6
1,70 Argile marneuse bigarrée 1,70
18| ocre rouge, marron, beige... 18| Argile marneuse bigarrée
19| 1 humide et concrétionnée 19 ocre rouge, marron, beige...
2 = Marne calcaire bigarrée La pelle gratte 20 humide et concrétionnée
2,1] ocre rouge, marron, beige... 2,1] 1
2,2 22 =
2,30 Refus minipelle 23]
2,4 bonne tenue 2,4 Marne calcaire bigarrée La pelle gratte
2,50 trés légeres venues 250 ocre rouge, marron, beige...
2,6] d'eau au toit des 2,6] Arrét volontaire
2,70 marnes calcaires 2,7 bonne tenue
2,8] 2,8] trés légeres venues
2,9 2,9 d'eau au toit des
3 3 marnes calcaires
3,1 3,1
3,2 3,21
3,31 3,31
3,41 3,41
3,5 3,5

Pr,ofondeur venues d'eau (le jour du sondage) en m/TN :

19

Pll'ofondeur venues d'eau (le jour du sondage) en m/TN :

2,1




COUPES DE SONDAGE

btp
Dossier : 16-2715-34-G1PGC
Date : 27/03/2017
Client : Mairie
Affaire : RESTINCLIERES
Cote téte de sondage : SONDAGE T3 Cote téte de sondage : SONDAGE T4
Prof. |Cote b intif ob ) Prof. |Cote b intif ob )
/TN |NGE escripti servations /TN | NGE escripti servations
0,1] Argile limoneuse brune 0,1] Argile limoneuse brune
0,2] avec quelques cailloutis 0,2] avec quelques cailloutis,
0,3 et galets épars et 0,3 galets et racines épars
0,4] quelques racines 0,4]
0,5 0,5 Argile limoneuse
0,6 0,6] marron brun
0,71 Argile limoneuse 0,71 avec quelques cailloutis
0,8 marron brun 0,8 épars et concrétions
0,9 avec quelques cailloutis 0,9
1| épars 1| Argile marneuse bigarrée
1,1} 1,1} ocre rouge, marron, beige...
1,2] 1,2] humide et concrétionnée
1,3] 1,3] Conglomérat grisatre
1,4 Argile graveleuse marron 1,4 Refus minipelle
1,5 1,5 bonne tenue
1,6/ Argile marron 1,6/ pas d'eau
1,70 avec concrétions calcaires 1,70
1,8 Argile marneuse bigarrée Echantillon a -1,8 m 1,8]
19| ocre rouge, marron, beige... 19
20 humide et concrétionnée 20
2,1 Marne calcaire bigarrée la pelle gratte 2,1
2,20 Refus minipelle 2,20
2,3 bonne tenue 2,3
2,4 pas d'eau 2,4
2,51 2,51
2,61 2,61
2,71 2,7
2,8 2,8
2,91 2,91
3 3
3,1} 3,1}
3,2 3,21
3,31 3,31
3,41 3,41
3,5 3,5

Pr,ofondeur venues d'eau (le jour du sondage) en m/TN :

sec

Pll'ofondeur venues d'eau (le jour du sondage) en m/TN :

sec




COUPES DE SONDAGE

btp
Dossier : 16-2715-34-G1PGC
Date : 27/03/2017
Client : Mairie
Affaire : RESTINCLIERES
Cote téte de sondage : SONDAGE T5 Cote téte de sondage : SONDAGE T6
Prof. |Cote b intif ob ) Prof. |Cote b intif ob )
/TN |NGF escripti servations /TN | NGE escripti servations
0,1] Argile limoneuse brune 0,1] Argile limoneuse brune
0,2] avec quelques cailloutis 0,2] avec quelques cailloutis
0,3 et galets épars et 0,3 et galets épars et
0,4] quelques racines 0,4] quelgues racines
0,5 0,5 Argile limoneuse brune
0,6 0,6 marron brun
0,71 Argile limoneuse 0,71
0,8 marron brun 0,8| Galets roulés a matrice
0,9 avec quelques cailloutis 0,9] limoneuse marron brun
1 épars 1
1,1 1,1 V. Argile marron clair
1,2 1,2 = a passages sableux
1.3[ 1,3[ présence de concrétions
1,4] 14|
1,5 1,5 Argile marneuse marron
1.6[ 16| clair veinée grise
1,71 V. 170 V. avec concrétions
18] = Argile marron humide 18] =
1,9 avec concrétions calcaires 1,9 Marne calcaire marron clair
2l 2l Refus minipelle
2,1] 2,1] bonne tenue
2,2 Argile marneuse bigarrée 2,2 trés légeres venues
2,3 ocre rouge, marron, beige... 2,3 d'eau au toit des
2,4 humide et concrétionnée 2,4 marnes calcaires
2,51 2,51
2,6] Arrét volontaire 2,61
2,70 bonne tenue 2,70
28| |égeres veneus d'eau 28|
2,9 2,91
3 3
3,1} 3,1}
3,2 3,2
3,31 3,31
3,41 3,41
3,5 3,5

Pr,ofondeur venues d'eau (le jour du sondage) en m/TN :

1,7

Pll'ofondeur venues d'eau (le jour du sondage) en m/TN :

1,7




COUPE DE SONDAGE

btp
Dossier : 16-2715-34-G1PGC
Date : 27/03/2017
Client : Mairie
Affaire : RESTINCLIERES
Cote téte de sondage : SONDAGE T7 Cote téte de sondage : SONDAGE T8
Prof. [Cote b intif ob . Prof. [Cote b intif ob .
/TN |NGE escripti servations /TN | NGE escripti servations
0,1] Remblais limoneux 0,1]
0,2] brun foncé 0,2] Argile limoneuse brune
0,3 0,3 avec galets roulés
0,4] Limon marron brun 0,4]
0,5 0,5 Argile limoneuse
0,6] 0,6] marron avec quelques
0,7, Conglomérat 0,7, concrétions
0,8 0,8
0,9 Refus minipelle 0,9 Argile limoneuse
;_% bonne tenue 1| marron trés concrétionnée
1,1 pas d'eau 1,1}
1,2] 1,2] Galets roulés 2/50 cm
1,3[ 1,3[ dans matrice argileuse
1,4 1,4 marron, trés humide
15| 15| Refus minipelle
1,6] 1,6] sur conglomérat
1,70 1,70 bonne tenue
18] 1,8 pas d'eau
1,9[ 1,9[
2[ 20
2,1] 2,1]
22| 22|
231 231
24| 24|
25 25
2,6 2,6
2,71 2,71
2,8 2,8
29 29
3 3
3,1 3,1
3,21 3.2
331 331
3.4 3.4
3,5 3,5
Profondeur venues d'eau (le jour du sondage) en m/TN : sec Profondeur venues d'eau (le jour du sondage) en m/TN : humide
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